



MUNICIPIO DE "NORIA DE ANGELES", ZAC.

PROGRAMA:

FIII (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL).

OBRA Y/O ACCIÓN:

401007: AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO SOTO EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES ZAC

CONTRATO #:

NA-FIII-08-2022


CONTRATISTA.

ING JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA

COMUNIDAD:

COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE)

EJERCICIO 2022



MUNICIPIO DE TOLUCA DE ALARCÓN, S.A.C.

PROGRAMA

FINANCIAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

0544 VIO AGUON

PROYECTO DE AMPLIACION DE 225 M. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 2 DE
MAYO EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE)
MUNICIPIO DE TOLUCA DE ALARCÓN, S.A.C.

CONTRATO #

NA-PH-DE-2022

ADMINISTRATIVA

ING. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ MEDINA

COMUNIDAD

COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE)

EJERCICIO 2022



CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

EJERCICIO: 2022
MODALIDAD DE INVERSIÓN: FONDO III

I. PED

EJE: 2. Seguridad Humana
LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad
ESTRATEGIA: 2.2.2. Impulsar la Inversión Pública para Ampliar la Infraestructura Social
PROYECTO: 2. Infraestructura Social Básica

UBICACIÓN:	CLAVE GEOESTADÍSTICA	NOMBRE
REGIÓN	<u>07</u>	<u>Sureste (Ojocaliente)</u>
ESTADO	<u>32</u>	<u>Zacatecas</u>
MUNICIPIO O DELEGACIÓN	<u>035</u>	<u>Noria de Angeles</u>
LOCALIDAD	<u>0013</u>	<u>RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE)</u>

TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO

(Ver norma técnica de domicilios geográficos)

Ranchería
RANCHO NUEVO DE
MORELOS (DE
GUADALUPE)

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO

AGEB (Zona de Atención Prioritaria)

TIPO DE VIALIDAD

Calle

NOMBRE DE LA VIALIDAD 5 DE MAYO INT.
NUM. EXT:

ENTRE VIALIDADES:

JUAREZ, SIN NOMBRE

VIALIDAD POSTERIOR:

Sin Nombre

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

CERCA DE IGLESIA

GRADO DE MARGINACIÓN MUY ALTO () ALTO (X) MEDIO () BAJO () MUY BAJO () N/A ()

TIPO DE LOCALIDAD

URBANA () RURAL (X)

LATITUD Y/O X


LONGITUD Y/O Y

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM

22.340488

-101.788802

CEBULA DE REFORMA BASICA



REGISTRAR DE INMUNIDAD REGIONAL
PERIODO: 2022
FECHA: 15/05/2022

1. Seguridad Humana	1. SEGURIDAD HUMANA
2. Justicia y Equidad	2. JUSTICIA Y EQUIDAD
3. Inclusión Social	3. INCLUSIÓN SOCIAL
4. Infraestructura Social Básica	4. INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

INDICADOR	CLAVE REGISTRO	NOMBRE
1.1.1.1	1111	Buena (Oportunidad)
1.1.1.2	1112	Equidad
1.1.1.3	1113	Justicia de Género
1.1.1.4	1114	BANCO NUEVO DE MONEDAS (CUC GUATEMALA)

INDICADOR	CLAVE REGISTRO	NOMBRE	FECHA	VALOR	UNIDAD
1.1.1.1	1111	Buena (Oportunidad)	15/05/2022	100	%
1.1.1.2	1112	Equidad	15/05/2022	100	%
1.1.1.3	1113	Justicia de Género	15/05/2022	100	%
1.1.1.4	1114	BANCO NUEVO DE MONEDAS (CUC GUATEMALA)	15/05/2022	100	%

INDICADOR	CLAVE REGISTRO	NOMBRE	FECHA	VALOR	UNIDAD
1.1.1.1	1111	Buena (Oportunidad)	15/05/2022	100	%
1.1.1.2	1112	Equidad	15/05/2022	100	%
1.1.1.3	1113	Justicia de Género	15/05/2022	100	%
1.1.1.4	1114	BANCO NUEVO DE MONEDAS (CUC GUATEMALA)	15/05/2022	100	%



III.- IDENTIFICACION
 Noria de Angeles
 CLAVE MIDS FISM

PROGRAMA
 SUBPROGRAMA

CLAVE	NOMBRE
<u>AP</u>	<u>AGUA POTABLE</u>
<u>A</u>	<u>AMPLIACION</u>

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO SOTO EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES ZAC

TIPO DE OBRA NUEVA () AMPLIACIÓN (X) REHABILITACIÓN () PROCESO ()

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO (X) ADMINISTRACIÓN DIRECTA ()

INSTANCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

IV.- INVERSIÓN

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL	DIRECTA	CREDITO	OTROS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2021	124,986.51	\$0.00	\$0.00	124,986.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS DEL PROYECTO	ML	235.00

	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
BENEFICIARIOS DIRECTOS	7	3	4
BENEFICIARIOS INDIRECTOS	25	12	13
HOGARES BENEFICIADOS	7		

VI.- PERIODO DE EJECUCION

DIAS NATURALES:

FECHA DE: INICIO: 25/03/2022

TERMINO: 11/04/2022

ELABORÓ

T. S. RAMIREZ CASTILLO ZUÑIGA
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO NORIA DE ANGELES, ZAC.

Vo. Bo.

MANUEL BECERRA DE LA ROSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL NORIA DE ANGELES, ZAC.

PROGRAMA
 SUBPROGRAMA

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS

CONSTRUCCIÓN DE 2.5 ML DE RED DE AGUAS OTABLE EN CALLES
 DEL PASEO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE
 GUADALUPE, MUNICIPIO DE AGUILERA, ZAC.

TIPO DE OBRAS

REPARACIÓN (X) RECONSTRUCCIÓN ()

ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN (X) RECONSTRUCCIÓN ()

FECHA DE EJECUCIÓN

PRESENCIA MUNICIPAL

V. INVERSIÓN

CONCEPTO	TOTAL	CONTRATO	PRE	INVERSIÓN	OTRO	OTRO
INVERSIÓN APROBADA POR EL EJECUCIO 2011	30.00	30.00	30.00			

V. METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

METAS DEL PROYECTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
METAS DEL PROYECTO	225.00	ML

HOMBRES	MUJERES	TOTAL
13	4	17

VI. PERIODO DE EJECUCIÓN

DÍAS NATURALES

FECHA DE

TERMINO

FECHA DE

ELABORÓ

VO BO

DIRECCIÓN DE ASesorÍA TÉCNICA
 DIRECCIÓN DE ASesorÍA TÉCNICA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASesorÍA TÉCNICA
 DIRECCIÓN DE ASesorÍA TÉCNICA





PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

NOMBRE DEL PROYECTO:

AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO SOTO EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES ZAC

CONCEPTOS DE TRABAJO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD O VOLUMEN

PRECIO UNITARIO (PESOS)

IMPORTE (PESOS)

LETRERO ALUSIVO, A LA OBRA A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2"X2" Y LÁMINA LISA EN SECCION DE 0.90X1.20 Y 1.50 MTS EN EL QUE DEBE INCLUIR, MUNICIPIO, LOCALIDAD, NOMBRE DE LA OBRA, MONTOS DE INVERSION Y TOTAL DE BENEFICIARIOS, INCLUYE: PINTURA Y CALCA CON INFORMACION DE OBRA Y LOGOTIPOS OFICIALES.

PZA

1

3,404.88

\$ 3,404.88

TRAZO Y NIVELACION EN AREA A CONSTRUIR PARA AGUA POTABLE O DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, TOPOGRAFO, CADENEROS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

M2

235

13.14

\$ 3,087.90

SONDEO A MANO O A MAQUINA PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL PAR VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS CUIDANDO NO DA ARLAS PARA NO INTERFERIR EN LOS SERVICIOS, INLCUYE: EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, REPORTE A LA SUPERVISION, RELENOS, COMPACTACIONES, TRABAJO TERMINADO.

PZA

1

391.12

\$ 391.12

EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINA DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD , EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: CARGO Y EXTRACCION DE MATERIAL, ACARREOS AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

M3

84.6

181.49

\$ 15,354.05

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 5 M DE LONGITUD A BASE DE MANGUERA P.E.A.D. DE 1/2" , INCLUYE: COPLES, CODOS, TEE, PRUEBAS, SUMINISTROS, EXCAVACION, RELLENOS, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.

PZA

4

356.37

\$ 1,425.48

PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBO DE DRENAJE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL, SU TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, , EXTENDIDO Y NIVELADO.

M3

14.1

852.28

\$ 12,017.15

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2 1/2". INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS.

ML

235

135.79

\$ 31,910.65

PRELIMINAR DE PRESUPUESTO PROGRAMADO DE INVERSIÓN SOCIAL BÁSICA

NOMBRE DEL PROYECTO:				CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:				UNIDAD	VOLÚMEN	(PESOS)	(PESOS)
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE REG DE AGUA POTABLE EN CALLE DE MAYO				M	1	104.88	104.88
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE REG DE AGUA POTABLE EN CALLE DE MAYO				M	235	173.74	408.29
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE REG DE AGUA POTABLE EN CALLE DE MAYO				M	1	173.74	173.74
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE REG DE AGUA POTABLE EN CALLE DE MAYO				M	54.8	181.49	9946.85
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE REG DE AGUA POTABLE EN CALLE DE MAYO				M	4	328.37	1313.48
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE REG DE AGUA POTABLE EN CALLE DE MAYO				M	14.1	82.38	1161.55
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE REG DE AGUA POTABLE EN CALLE DE MAYO				M	1.25	168.78	210.98



CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. SEGUN NORMAS OFICIALES PARA UN DIAMETRO DE HASTA 6" DE RED HIDRÁULICA.	PZA	2	331.89	\$ 663.78
RELLENO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, PAPEADO, COMPACTADO CON COMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) AL 90% DE SU PVSM, EN CAPAS DE 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	84.6	139.28	\$ 11,783.09
CONEXION A RED HIDRAULICA EXISTENTE. INCLUYE: CORTE DE TUBERIA EN LINEA VIVA, COPLE DE REPARACION (LIGA), CONEXION, LIMPIEZA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	982.25	\$ 982.25
CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA CUADRO DE VALVULAS DE 0.60X0.60X0.80 MTS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 APLANADO PULIDO Y FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR Y TAPA DE FO.FO., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	7,690.52	\$ 7,690.52
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA RESILENTE DE FOFO DE 2 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	6,831.20	\$ 6,831.20
CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE 7 M DE LONGITUD (NOMINAL) A BASE DE TUBO PE-AL-PE DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERAS SIN FIN, CONECTOR, ABRAZADERA DE PVC DE 2 1/2" X 1/2", TAPÓN HEMBRA, ABRAZADERA SIN FIN, INCLUYE: ENCAMISADO CON POLIDUCTO ELECTRICO DE 1", PRUEBAS, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	7	1,412.21	\$ 9,885.47
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	235	9.87	\$ 2,319.45
SUBTOTAL				\$ 107,746.99
IVA				\$ 17,239.52
TOTAL				\$ 124,986.51



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CALENDARIO DE EJECUCION

AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO SOTO EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES ZAC

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
LETRERO ALUSIVO, A LA OBRA A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2"X2" Y LÁMINA LISA EN SECCION DE 0.90X1.20 Y 1.50 MTS EN EL QUE DEBE INCLUIR, MUNICIPIO, LOCALIDAD, NOMBRE DE LA OBRA, MONTOS DE INVERSION Y TOTAL DE BENEFICIARIOS, INCLUYE: PINTURA Y CALCA CON INFORMACION DE OBRA Y LOGOTIPOS OFICIALES.	MARZO
TRAZO Y NIVELACION EN AREA A CONSTRUIR PARA AGUA POTABLE O DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, TOPOGRAFO, CADENEROS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	MARZO
SONDEO A MANO O A MAQUINA PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL PAR VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS CUIDANDO NO DA ARLAS PARA NO INTERFERIR EN LOS SERVICIOS, INCLUYE: EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, REPORTE A LA SUPERVISION RELLENOS, COMPACTACIONES TRABAJO TERMINADO	MARZO
EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINA DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD , EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, ACARREOS AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	MARZO
REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 5 M DE LONGITUD A BASE DE MANGUERA P.E.A.D. DE 1/2" , INCLUYE: COPLES, CODOS, TEE, PRUEBAS, SUMINISTROS, EXCAVACION, RELLENOS, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	MARZO
PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBO DE DRENAJE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, , EXTENDIDO Y NIVELADO.	ABRIL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2 1/2". INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS.	ABRIL
CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SEGUN NORMAS OFICIALES PARA UN DIAMETRO DE HASTA 6" DE RED HIDRÁULICA.	ABRIL
RELLENO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, PAPEADO, COMPACTADO CON COMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) AL 90% DE SU PVSM, EN CAPAS DE 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	ABRIL



PROGRAMA DE INICIACIÓN DE LA CULTURA SOCIAL BÁSICA

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

AMPLIACION DE 2.50 M DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 6 DE MAYO 80 TO EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (E. GUADALUPE), NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO

FECHA	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
MARZO	ESTUDIO DE TERRENO Y DISEÑO DE LA OBRERA A BASE DE PLANO Y PERFILES DE VALLES Y CORTES EN SECCION TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL Y LA OBRERA EN LOS TUBOS DE 2.50 M DE DIAMETRO EN LA OBRERA DE LA OBRERA POTABLE EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (E. GUADALUPE), NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MARZO	CONSTRUCCION DE LA OBRERA A BASE DE PLANO Y PERFILES DE VALLES Y CORTES EN SECCION TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL Y LA OBRERA EN LOS TUBOS DE 2.50 M DE DIAMETRO EN LA OBRERA POTABLE EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (E. GUADALUPE), NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MARZO	CONSTRUCCION DE LA OBRERA A BASE DE PLANO Y PERFILES DE VALLES Y CORTES EN SECCION TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL Y LA OBRERA EN LOS TUBOS DE 2.50 M DE DIAMETRO EN LA OBRERA POTABLE EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (E. GUADALUPE), NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MARZO	CONSTRUCCION DE LA OBRERA A BASE DE PLANO Y PERFILES DE VALLES Y CORTES EN SECCION TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL Y LA OBRERA EN LOS TUBOS DE 2.50 M DE DIAMETRO EN LA OBRERA POTABLE EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (E. GUADALUPE), NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MARZO	CONSTRUCCION DE LA OBRERA A BASE DE PLANO Y PERFILES DE VALLES Y CORTES EN SECCION TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL Y LA OBRERA EN LOS TUBOS DE 2.50 M DE DIAMETRO EN LA OBRERA POTABLE EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (E. GUADALUPE), NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ABRIL	CONSTRUCCION DE LA OBRERA A BASE DE PLANO Y PERFILES DE VALLES Y CORTES EN SECCION TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL Y LA OBRERA EN LOS TUBOS DE 2.50 M DE DIAMETRO EN LA OBRERA POTABLE EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (E. GUADALUPE), NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ABRIL	CONSTRUCCION DE LA OBRERA A BASE DE PLANO Y PERFILES DE VALLES Y CORTES EN SECCION TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL Y LA OBRERA EN LOS TUBOS DE 2.50 M DE DIAMETRO EN LA OBRERA POTABLE EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (E. GUADALUPE), NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ABRIL	CONSTRUCCION DE LA OBRERA A BASE DE PLANO Y PERFILES DE VALLES Y CORTES EN SECCION TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL Y LA OBRERA EN LOS TUBOS DE 2.50 M DE DIAMETRO EN LA OBRERA POTABLE EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (E. GUADALUPE), NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ABRIL	CONSTRUCCION DE LA OBRERA A BASE DE PLANO Y PERFILES DE VALLES Y CORTES EN SECCION TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL Y LA OBRERA EN LOS TUBOS DE 2.50 M DE DIAMETRO EN LA OBRERA POTABLE EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (E. GUADALUPE), NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO



<p>CONEXION A RED HIDRAULICA EXISTENTE. INCLUYE: CORTE DE TUBERIA EN LINEA VIVA, COPLA DE REPARACION (LIGA), CONEXION, LIMPIEZA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA, TRABAJO TERMINADO.</p>	ABRIL
<p>CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA CUADRO DE VALVULAS DE 0.60X0.60X0.80 MTS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 APLANADO PULIDO Y FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR Y TAPA DE FO.FO., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	ABRIL
<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA RESILENTE DE FOFO DE 2 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	ABRIL
<p>CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE 7 M DE LONGITUD (NOMINAL) A BASE DE TUBO PE-AL-PE DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERAS SIN FIN, CONECTOR, ABRAZADERA DE PVC DE 2 1/2" X 1/2", TAPON HEMBRA, ABRAZADERA SIN FIN, INCLUYE: ENCAMISADO CON POLIDUCTO ELECTRICO DE 1", PRUEBAS, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.</p>	ABRIL
<p>LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	ABRIL

<p>ABRIL</p>	<p>CONSTRUCCION DE LA RED HIDRANTES EXISTENTE EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS REPARTOS Y EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS REPARTOS DE LA OBRA NECESARIA TRABAJAR EN EL TERMINO</p>
<p>ABRIL</p>	<p>CONSTRUCCION DE LA RED HIDRANTES EXISTENTE EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS REPARTOS Y EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS REPARTOS DE LA OBRA NECESARIA TRABAJAR EN EL TERMINO</p>
<p>ABRIL</p>	<p>CONSTRUCCION DE LA RED HIDRANTES EXISTENTE EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS REPARTOS Y EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS REPARTOS DE LA OBRA NECESARIA TRABAJAR EN EL TERMINO</p>
<p>ABRIL</p>	<p>CONSTRUCCION DE LA RED HIDRANTES EXISTENTE EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS REPARTOS Y EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS REPARTOS DE LA OBRA NECESARIA TRABAJAR EN EL TERMINO</p>
<p>ABRIL</p>	<p>CONSTRUCCION DE LA RED HIDRANTES EXISTENTE EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS REPARTOS Y EN LA ZONA DE LA VILLA DE LOS REPARTOS DE LA OBRA NECESARIA TRABAJAR EN EL TERMINO</p>




VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO SOTO EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES ZAC

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES.


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NORIA DE ANGELES, ZAC.

ING GUADALUPE SOTO RIOS

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NORIA DE ANGELES, ZAC.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUGAR: RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE) FECHA: 02/03/2022

INFORMACION ADICIONAL:



VALUACION O DISTRIBUCION DE FACILIDADES

LOS ABALDO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE
AMPLIACION DE RANCHO DE SAN MATEO DE LOS RIOS DE SU MUNICIPIO EN LA
COMUNIDAD DE SAN MATEO DE LOS RIOS DE CHADALUP, MUNICIPIO DE SAN MATEO DE
LOS RIOS
CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA
LEGISLACION NORMATIVA POR LO QUE ES VÁLIDA SU EJECUCION
COMPLEMENTANDOSE LA MISMA PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE ACUERDO A SUS
FACILIDADES



MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS



ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES

LUGAR: RANCHO NUEVO DE SAN MATEO DE LOS RIOS
MUNICIPIO: CHADALUP

INFORMACION ADICIONAL:




PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CROQUIS DEL MUNICIPIO

AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO SOTO EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES ZAC





Государственный архив Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО: _____

С. И. И.

БЕЛОРУССКАЯ АКАДЕМІЯ НАУК І СПРАВАЎ





PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CROQUIS DE LOCALIDAD

AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO SOTO EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES ZAC




35. NORIA DE ANGELES

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CROQUIS DE OBRA

AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO SOTO EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES ZAC





INSTITUCION DE SERVICIO DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA - INSTITUCION DE SERVICIOS DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA

COLEGIO DE OBISPOS

PROYECTO DE INVESTIGACION EN ANATOMIA





ACTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD

FECHA: 02/03/2022

LA COLONIA: RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE)

MUNICIPIO DE: Noria de Angeles

DECLARA QUE HA SIDO

SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION LA REALIZACION DEL PROYECTO

DENOMINADO:

AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO SOTO EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES ZAC

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE 7 M DE LONGITUD (NOMINAL) A BASE DE TUBO PE-AL-PE DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERAS SIN FIN, CONECTOR, ABRAZADERA DE PVC DE 2 1/2" X 1/2", TAPÓN HEMBRA, ABRAZADERA SIN FIN, INCLUYE: ENCAMISADO CON POLIDUCTO ELECTRICO DE 1", PRUEBAS, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA RESILENTE DE FOFO DE 2 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO.

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCION

Ma. Teresa Esquivel T
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS


MANUEL BECERRA DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



ACTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD

FECHA: 20/03/2023

LA COLONIA RANCHO NUEVO DE MORLOS DE GUATELUMA

MUNICIPIO DE NUEVA AMALIA

CONDOMINIO Y NUEVO RANCHO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO

DE

AMPLIACION DE 200 M. DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL RANCHO NUEVO DE MORLOS DE GUATELUMA

EL CUAL CONSTA EN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

1. CONSTITUCION DE TONDA DOMINIAL A BASE DE TIPO DE ALIENACION DE BIENES RAZONABLES PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA EL RANCHO NUEVO DE MORLOS DE GUATELUMA. INCLUYE EL DISEÑO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EL DISEÑO DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA EL RANCHO NUEVO DE MORLOS DE GUATELUMA.

2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CERRAMIENTO PARA EL RANCHO NUEVO DE MORLOS DE GUATELUMA. INCLUYE EL DISEÑO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EL DISEÑO DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA EL RANCHO NUEVO DE MORLOS DE GUATELUMA.

3. POR LO ANTES DICHO AL SEÑALAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES, PARA ACEPTAR EL PROYECTO Y EL COMPROMISO A PARTICIPAR EN EL RANCHO NUEVO DE MORLOS DE GUATELUMA, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES Y/O MATERIALES DE LA RED DE AGUA POTABLE CONSTRUICION DEL MISMO.

ASIMISMO SE COMETE Y PROHIBIENDO LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA ELECCION DE LAS OBRAS Y A COORDINAR CON LAS AUTORIDADES LA EJECUCION DE LA PROYECTO QUE SE PRESENTA DENTRO DE LA ELECCION.



SECRETARÍA MUNICIPAL
NUEVA AMALIA

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS



**ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

LOS BENEFICIARIOS DE LA(S) LOCALIDAD(ES): RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE)
 DEL MUNICIPIO DE: Noria de Angeles, DEL ESTADO DE ZACATECAS,
 SIENDO LAS: 9:00 HORAS DEL DÍA 02 de Marzo REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA
Calle 5 de Mayo, ESTANDO PRESENTES LOS REPRESENTANTES
 DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL Y DEL MUNICIPIO. ASÍ COMO LOS SOLICITANTES DE LA
 OBRA DENOMINADA:

**AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO SOTO EN LA COMUNIDAD RANCHO
NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES ZAC**

BENEFICIANDO A 7 VIVIENDAS CON UN TOTAL DE : 235.00
 ML

CON EL PROPÓSITO DE CONTITUÍR EL COMITÉ DE OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 BÁSICA Y COOPERAR ACTIVAMENTE EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

UNA VEZ APROBADAS LAS PROPUESTAS SE SOMETIÓ A VOTACIÓN PARA NOMBRAR A DICHO COMITÉ Y

RESULTARON ELECTAS LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Ma. Teresa Esquivel Trujillo.
 SECRETARIO: Abdulia Reyes Duron.
 TESORERO: Josetina Herrada Hdez.
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA: Emma Bernal Vazquez

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDA A DAR POR CONCLUIDA LA REUNIÓN SIENDO
 LAS 9:40 HORAS DEL MISMO DÍA QUE LLEVA LA PRESENTE ACTA POR FECHA, FIRMANDO DE
 CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

COMITÉ DE OBRA

Ma. Teresa Esquivel T.
 PRESIDENTE

Abdulia Reyes D.
 SECRETARIO

Josetina Herrada Hdez.
 TESORERO

Emma Bernal V.
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NORIA DE ANGELES, ZAC.



ACTA COMITÉ DE VIGILANCIA
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA SOCIAL BÁSICA

MEMBRADOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS DE SAN JUAN
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DE SAN JUAN
SEÑALANDO LAS HORAS DEL DIA Y EL LUGAR DE LA REUNION
ESTANDO PRESENTES LOS REPRESENTANTES

DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE SAN JUAN

APLICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD RANCHO
NUEVO DE LOS RIOS DE SAN JUAN DE LOS RIOS DE SAN JUAN

REUNION EN LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE LOS RIOS DE SAN JUAN DE LOS RIOS DE SAN JUAN

CON EL PROPÓSITO DE CONSTITUIR EL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA SOCIAL BÁSICA Y COOPERAR ACTIVAMENTE EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

QUE SE PROPUSIERON EN LAS REUNIONES DE ESTUDIO Y CONSULTA REALIZADAS PARA NOMBRAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA SOCIAL BÁSICA

PRESENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCALES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR EN LA REUNION SE CIERRE POR CONCLUIR LA REUNION SIENDO LAS HORAS DEL DIA QUE LEVA A CABO LA REUNION FIRMADO POR LA COMUNITARIO POR SUS ELLOS REPRESENTACION

COMITÉ DE VIGILANCIA

SECRETARIO
TESORERO
VOCALES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

ING. MANUEL RODRIGUEZ RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISADO



REGISTRO DE ASISTENCIA

ASAMBLEA PARA LA TOMA DE DECISIONES, LECTURA DE ACTAS Y FIRMA DE ACUERDOS EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.

FECHA: 02/03/2022

LOCALIDAD: RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE)

MUNICIPIO: Noria de Angeles

No	NOMBRE	FIRMA
1	Ma. Teresa Esquivel Trujillo	Ma. Teresa Esquivel T.
2	Obdulia Reyes Durón	Obdulia Reyes R.
3	Josefina Herrada Hernandez	Josefina Herrada Hdz.
4	Emma Bernal Vazquez	Emma Bernal V
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

FIII (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)

EJERCICIO 2022

EN APEGO AL CAPITULO 6 PUNTO 6.4.6.1 DEL PÁRRAFO TERCERO DEL MANUAL ÚNICO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA NORMADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE ES EL OBJETO DE LLEVAR A CABO OBRAS Y/O ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL.

CELEBRAN POR PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ÁNGELES, REPRESENTADO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN A SU VEZ ES EL PRESIDENTE DEL CONSEJO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y POR OTRA EL COMITÉ COMUNITARIO Y/O POR OBRA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE) LOS QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "AYUNTAMIENTO", "CONSEJO" Y "COMITÉ" RESPECTIVAMENTE.

ANTECEDENTES

1.- EL EJECUTIVO FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO; EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS; Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 58 MUNICIPIOS DEL ESTADO, CELEBRARON UN ANEXO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2022 EL CUAL TIENE POR OBJETO OPERAR EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES AL H. AYUNTAMIENTOS Y ESTOS A SU VEZ LOS OPERAN CONJUNTAMENTE CON LOS CONSEJOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LOS COMITÉS DEL REFERIDO PROGRAMA.

2.- EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES, CON DOMICILIO EN HIDALGO S/N, SE ENCUENTRA CONSTITUIDO SEGÚN EN EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2021 Y TIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO EFECTUAR LA PROMOCIÓN DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, Y A LA VEZ PROMOVER E IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA.

EL C. ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE DICHO CONSEJO.

3.- EL COMITÉ DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES, SE CONSTITUYO EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2021, CON EL PROPÓSITO DE EJECUTAR, ASÍ COMO OPERAR Y CONSERVAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE EN SU LOCALIDAD SE DEFINIERON COMO PRIORITARIAS.

EL C. MA. TERESA ESQUIVEL TRUJILLO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO A NOMBRE REPRESENTACIÓN DE DICHO COMITÉ.

EN RAZÓN DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS I, FRACCIÓN II, 3.7.50 Y 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DE OBRAS PÚBLICAS; Y EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONCERTANDO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- EL H. "AYUNTAMIENTO", EL "CONSEJO" Y EL "COMITÉ", CONVIENEN EN CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FIII (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) **SEGUNDA.-** LA OBRA Y/O ACCIONES QUE SE EJECUTARAN POR EL COMITÉ SERÁN LAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA "**AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES, ZAC.**"; PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS, EL "AYUNTAMIENTO" MINISTRARA AL "COMITÉ" \$124,986.51 (CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N).

TERCERA.- LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR ESTARÁ A CARGO DEL "AYUNTAMIENTO".

LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO ESTARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL "COMITÉ" Y LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LAS MISMAS ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO Y DEL AYUNTAMIENTO.

CUARTA.- EL "AYUNTAMIENTO" SE COMPROMETE A:

A) MINISTRAR LOS RECURSOS AL "COMITÉ" DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE NORMAN EL PROGRAMA P.O.A.

B) LLEVAR UN REGISTRO CONTABLE POR SEPARADO, DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS OBRAS Y/O ACCIONES A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO, INDEPENDIEMENTE DE LA CONTABILIDAD DE LOS INGRESOS DEL PROPIO "AYUNTAMIENTO" Y DE LOS PROGRAMAS.


C) SOLICITAR INFORMES CON LA PERIODICIDAD QUE SE REQUIERA, CONFORME AL TIPO DE OBRA Y/O ACCIÓN, AL "CONSEJO" Y AL "COMITÉ" RESPECTO DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS DEL PRESENTE CONVENIO; ASÍ COMO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE SE OTORGUEN.

D) PROPORCIONAR ASESORÍA TÉCNICA AL COMITÉ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, Y APOYAR A ESTE CON LA MINISTRACIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS.

E).- INFORMAR AL EJECUTIVO ESTATAL DEL AVANCE FÍSICO DE LAS ACCIONES U OBRAS Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO

QUINTA.- EL "COMITÉ" SE COMPROMETE A:

A).- REALIZAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DEL SIGUIENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA P.O.A. A EFECTO DE QUE SE CUMPLAN LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA APLICABLES EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE SE APORTAN.



D).- SOLICITAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LOS PERMISOS O LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS, O EN SU CASO DE LAS ACCIONES, A QUE SE REFIERE ESTE DOCUMENTO, CONFORME A LAS LEYES APLICABLES.

E).- LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, ASÍ COMO DEL AVANCE FÍSICO DE LAS ACCIONES U OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.

SÉPTIMA.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL "CONSEJO" Y EL "COMITÉ", YA SEA CONSECUENCIA DE DOLO, CULPA O NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES O DE LOS REPRESENTANTES DEL "CONSEJO", "COMITÉ" DARA LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONVENIO. EN TAL CASO SE COMPROMETEN A REINTEGRAR AL AYUNTAMIENTO" LOS RECURSOS QUE LES HAYA MINISTRADO Y ESTÉN EN ALGUNA CAUSA SIN EJERCER EN ESTE MOMENTO.

QUIEN TENGA CONOCIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES, QUE EN ESTE CONTEXTO TUVIEREN LUGAR PROCEDERÁ DE INMEDIATO A COMUNICAR LOS HECHOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTATAL Y/O CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA QUE SE DETERMINE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE PUDIERA PRIVAR DE TALES HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS, EL CUAL SERA INDEPENDIENTE DE LA ORDEN CIVIL O PENAL QUE PUEDA CONFIGURARSE.

OCTAVA.- EN CASO DE SUSCITARSE DUDA O CONTROVERSA AL RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. LAS PARTES QUE CONVIENEN EXPRESAMENTE SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO. RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

NOVENA.- EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRARA EN VIGOR EL DÍA DE SU FIRMA Y SU VIGENCIA SERA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021, PUDIÉNDOSE MODIFICAR O ADICIONAR DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES; LAS MODIFICACIONES O ADICIONES DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DE SU SUSCRIPCIÓN.

DADO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ EN **RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE MORELOS), NORIA DE ÁNGELES, ZAC.**, DEL DÍA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2022.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA

NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NORIA DE ÁNGELES, ZAC.

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA

NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NORIA DE ÁNGELES, ZAC.



WORLDWIDE
RESEARCH



WORLDWIDE
RESEARCH

REPRESENTANTE COMUNITARIO DEL CONSEJO

Angelica Lozano Guerrero
NOMBRE Y FIRMA

EL VOCAL DE CONTROL Y VIG. DEL CONSEJO

NOMBRE Y FIRMA
CONTRALORIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALOR MUNICIPAL
Pedro Luis Cervantes Soto
C. PEDRO LUIS CERVANTES SOTO
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ
PRESIDENTE
Ma Teresa Esquivel T.
NOMBRE Y FIRMA

NORIA DE ANGELES, ZAC.

LA DIRECTORA DE
DE DES. ECONÓMICO Y SOCIAL

EL SECRETARIO DEL COMITÉ

TSU. YANINE CASTILLO ZUÑIGA
NOMBRE Y FIRMA

Abdulia Reyes
NOMBRE Y FIRMA

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
NORIA DE ANGELES, ZAC.

EL TESORERO DEL COMITÉ

Josefina Herrada Hdez.
NOMBRE Y FIRMA

Emma Bernal V.
Vocal de Control y Vig.



WONALTE HIGBELL, SAC

WONALTE HIGBELL, SAC

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ DE OBRA.

FIII (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) EJERCICIO 2022

MARCO ESTRATEGICO

Se promueve, la integridad política institucional y de la sociedad para fortalecer el proceso de descentralización, ampliando las capacidades de estados y municipios promoviendo la corresponsabilidad ciudadana y la participación social de la aplicación de los recursos en obra; sumando esfuerzos colectivos para alcanzar mejores condiciones de vida; cuidando que en el financiamiento de la obra a ejecutar, se haga con la transparencia de los recursos públicos y con la calidad en la misma en materiales y mano de obra. Es por ello y que en apego al Manual Único de Operación se formula la siguiente actuación:

En la comunidad de **RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES** del municipio de **NORIA DE ANGELES** reunidos los habitantes del lugar que en forma anexa firman de asistencia en el lugar que ocupa **EL LUGAR DE COSTUMBRE** con la finalidad de concertar y conformar con la participación comunitaria y democrática el comité de obra acordada por el Consejo de Desarrollo Social y Municipal y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social y Finanzas en oficios No. _____, respectivamente en la ejecución específica de _____ del día 03 del mes de **DICIEMBRE** del dos mil veintiuno y en asamblea general extraordinaria, legalmente constituida con la asistencia de la mayoría de los habitantes con derecho a participar y ante la presencia de las diversas representaciones de los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales y del **C. MA. TERESA ESQUIVEL TRUJILLO**, representante del Consejo en esta comunidad se da por iniciada bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación del presidium.
- 2.- Lista de presentes.
- 3.- Objetivos generales de constituir el comité de obra
- 4.- Alcances y beneficios del programa a desarrollarse en esta población.
- 5.- Propuestas para la integración del comité.

Abordados y agotados los puntos del 1 al 4, se escucharon propuestas a candidatos para la integración del comité habiendo quedado por mayoría como se especifica al final de esta actuación firmando de conformidad los que en ésta aceptan los cargos y responsabilidades.



ACTA DE COMITÉ DE OBRA
DE LA COMUNIDAD DE: **RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE MORELOS), NORIA DE
ANGELES**
EJERCICIO 2022.

LOS BENEFICIARIOS SE COMPROMETEN A:

- 1.- Aportar la cantidad de \$ 0.00 que corresponde al porcentaje de su participación en efectivo y/o mano de obra y materiales en cantidad y calidad suficientes para que la obra se realice en el menor tiempo posible y hasta la fecha programada para su ejecución final, así como otros trabajos donde se requiera su participación.
- 2.- Colaborar con las autoridades en la resolución de los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- 3.- Aplicar los recursos de conformidad con las normas del RAMO 23 y la ley de adquisiciones y obras públicas, contenida en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: El comité se denominará: Comité de obra "**AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES, ZAC.**", y tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio.

SEGUNDA: El comité tendrá por objeto contribuir a la construcción de la obra a que se hace referencia en el apartado anterior de éste documento apoyando y vigilando la operación y administración del programa, participarán también en la organización de tareas comunitarias en las que se aporten materiales y/o mano de obra de los beneficiarios.

TERCERA: El domicilio legal del comité de obras se fijará en: Jardín Hidalgo s/n del municipio de NORIA DE ANGELES.

CUARTA: El comité se encargará de llevar a cabo tareas de promoción, difusión, organización, construcción, vigilancia y mantenimiento de las obras que con motivo del programa se ejecuten. El órgano ejecutivo del comité tendrá como asesores a representantes del Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA: El presidente del comité informará al representante comunitario del Consejo de Desarrollo Municipal de los avances físicos y financieros de la obra y comunicará a través del mismo al seno del consejo la problemática relacionada con la operación del programa. El presidente del comité tendrá la representación de la asamblea general ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas y morales siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del comité.

SEXTA: El secretario tendrá a su cargo el archivo de la documentación correspondiente así como contestar y recibir toda clase de correspondencia.

SEPTIMA: El tesorero controlará los fondos y distribuirá los pagos que con motivo de la realización de las obras se eroguen en liquidación de mano de obra y/o materiales, teniendo especial cuidado de recabar la documentación comprobatoria de los gastos.

OCTAVA: El vocal de control y vigilancia informa y orienta al comité y a la comunidad acerca de los lineamientos de operación del fondo, trámites, recursos asignados y desarrollo de las obras y acciones. Así como la estricta vigilancia de las obras y la actuación de los servidores públicos.

NOVENA: En este acto el Comité recibe por parte del Departamento de Desarrollo Económico fotocopia del proyecto técnico de la obra a ejecutar para su consulta y conocimiento de las diversas representaciones involucradas en el programa que se los requieran como referencia.

Leída que fue las presentes actas constitutivas y enteradas los participantes de su contenido y alcance legal, la firman de conformidad para su constancia y validez los que en ella quedaron como comité; la presente se integra con la lista de asistencia en la comunidad de **RANCHO NUEVO DE MORELOS, NORIA DE ÁNGELES, ZAC.,** el día **23** del mes de Febrero del año dos mil veintidós.

Ma. Teresa Esquivel T.

PRESIDENTE
NOMBRE Y FIRMA

Abdulia Reyes

SECRETARIO
NOMBRE Y FIRMA

Josefina Herrada Hdec.

TESORERO
NOMBRE Y FIRMA

Emma Bernal V.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
NOMBRE Y FIRMA

ING. MANUEL BÉCERRA DEL ROSA
POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NORIA DE ÁNGELES, ZAC.

Angelica Lozano Guerrero

REPRESENTANTE COMUNITARIO
DEL CONSEJO.
NOMBRE Y FIRMA



**AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE
Y 7 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD
DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS.**



PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
B	AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE Y SIETE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS, NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS.				
1.00	LETRERO ALUSIVO, A LA OBRA A BASE PERFIL TUBULAR PTR DE 2"X2" Y LÁMINA LISA EN SECCION DE 0.90X1.20 Y 1.50 MTS EN EL QUE DEBE INCLUIR, MUNICIPIO, LOCALIDAD, NOMBRE DE LA OBRA, MONTOS DE INVERSION Y TOTAL DE BENEFICIARIOS, INCLUYE PINTURA Y CALCA CON INFORMACION DE OBRA Y LOGOTIPOS OFICIALES. Precio Unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 88/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,404.88	\$ 3,404.88
2.00	TRAZO Y NIVELACION EN AREA CONSTRUIR PARA AGUA POTABLE O DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, TOPOGRAFO, CADENEROS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. Precio Unitario: ** TRECE PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. **	M2	235.00	\$ 13.14	\$ 3,087.90
3.00	SONDEO A MANO O A MAQUINA PA LOCALIZACION DE TUBERIAS CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL PAR VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS CUIDANDO NO DA ARLAS PARA NO INTERFERIR EN LOS SERVICIOS, INLCUYE: EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, REPORTE A LA SUPERVISION, RELENOS, COMPACTACIONES, TRABAJO TERMINADO. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 391.12	\$ 391.12
4.00	EXCAVACION EN CEPAL CON MAQUINA DI A 2.00 M DE PROFUNDIDAD , EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, ACARREOS AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. **	M3	84.60	\$ 181.49	\$ 15,354.05
5.00	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE M DE LONGITUD A BASE DE MANGUERA P.E.A.D. DE 1/2" , INCLUYE: COPLES, CODOS, TEE, PRUEBAS, SUMINISTROS, EXCAVACION, RELLENOS, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 356.37	\$ 1,425.48
6.00	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM ESPESOR PARA RECIBIR TUBO DE DRENAJE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL, SU TRASPALO AL FONDO DE LA CEPAL , EXTENDIDO Y NIVELADO. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	M3	14.10	\$ 852.28	\$ 12,017.15

TOTAL DE HOJA : \$ 35,680.58
TOTAL ACUMULADO : \$ 35,680.58

**ING. JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA
CONTRATISTA**

**DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL NORIA DE
ÁNGELES, ZAC.**

**AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE
Y 7 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD
DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS.**



PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Total: ** DOCE MIL DIECISIETE PESOS 15/100 M.N. **					
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2 1/2". INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS. Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 65/100 M.N. **	ML	235.00	\$ 135.79	\$ 31,910.65
8.00	CONSTRUCCION DE ATRAQUE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SEGUN NORMAS OFICIALES PARA UN DIAMETRO DE HASTA 6" DE RED HIDRÁULICA. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 331.89	\$ 663.78
9.00	RELLENO Y ACOSTILLADO CON MATER PRODUCTO DE EXCAVACION, PAPEADO, COMPACTADO CON COMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) AL 90% DE SU PVSM, EN CAPAS DE 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS. Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N. **	M3	84.60	\$ 139.28	\$ 11,783.09
10.00	CONEXION A RED HIDRAULICA EXISTEN INCLUYE: CORTE DE TUBERIA EN LINEA VIVA, COPLE DE REPARACION (LIGA), CONEXION, LIMPIEZA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA, TRABAJO TERMINADO. Precio Unitario: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 982.25	\$ 982.25
+ 11.00	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PA CUADRO DE VÁLVULAS DE 0.60X0.60X0.80 MTS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 APLANADO PULIDO Y FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR Y TAPA DE FO.FO., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 52/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 7,690.52	\$ 7,690.52
+ 12.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVI DE COMPUERTA RESILIENTE DE FOFO DE 2 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,831.20	\$ 6,831.20
13.00	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIA DE 7 M DE LONGITUD (NOMINAL) A BASE DE TUBO PE-AL-PE DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERAS SIN FIN, CONECTOR, ABRAZADERA DE PVC DE 2 1/2" X 1/2", TAPÓN HEMBRA, ABRAZADERA	PZA	7.00	\$ 1,412.21	\$ 9,885.47

TOTAL DE HOJA : \$ 69,746.96
TOTAL ACUMULADO : \$ 105,427.54

ING. JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA
CONTRATISTA


DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL NORIA DE
ÁNGELES, ZAC.

**AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE
Y 7 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD
DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS.**



PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	SIN FIN, INCLUYE: ENCAMISADO CON POLIDUCTO ELECTRICO DE 1", PRUEBAS, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. **				
14.00	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCLU HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio Unitario: ** NUEVE PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 45/100 M.N. **	ML	235.00	\$ 9.87	\$ 2,319.45
Total de AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE Y SIETE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS, NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS.				\$	107,746.99
** CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	107,746.99
** CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. **					
				IVA \$	17,239.52
				Total \$	124,986.51
** CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. **					


ING. JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA
CONTRATISTA

**DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL NORIA DE
ÁNGELES, ZAC.**

AMPLIACION DE 225 ML DE RED DE AGUA POTABLE
Y 7 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD
DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
MUNICIPIO DE ANGELES, ZACATECAS.

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Total
1600	SIN INVENTAR: PUNTO DE AGUA POTABLE PUNTO ELECTRO DE 7 PUNTO SUMINISTROS AGUAS LOCALS PARA DE OBRAS PARA TERMINAR PUNTO DE AGUA POTABLE DE 225 ML DE RED DE Y 7 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS, MUNICIPIO DE ANGELES, ZACATECAS.	102.000	M	2.37	2.370.00
	11. CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.				102.346.00
	11. CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.				102.346.00
	IVA 8%				13.208.52
	Total				115.554.52



LUIS MIGUEL ROSALES ORENDAY

R.E.C. ROOL900118P29

AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE Y SIETE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE Y SIETE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS, NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS.				
1.00	LETRERO ALUSIVO, A LA OBRA A BASE PERFIL TUBULAR PTR DE 2"X2" Y LÁMINA LISA EN SECCION DE 0.90X1.20 Y 1.50 MTS EN EL QUE DEBE INCLUIR, MUNICIPIO, LOCALIDAD, NOMBRE DE LA OBRA, MONTOS DE INVERSION Y TOTAL DE BENEFICIARIOS, INCLUYE PINTURA Y CALCA CON INFORMACION DE OBRA Y LOGOTIPOS OFICIALES. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,977.30	\$ 3,977.30
2.00	TRAZO Y NIVELACION EN AREA CONSTRUIR PARA AGUA POTABLE O DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, TOPOGRAFO, CADENEROS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. Total: ** TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 60/100 M.N. **	M2	235.00	\$ 15.96	\$ 3,750.60
3.00	SONDEO A MANO O A MAQUINA PA LOCALIZACION DE TUBERIAS CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL PAR VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS CUIDANDO NO DA ARLAS PARA NO INTERFERIR EN LOS SERVICIOS, INCLUYE: EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, REPORTE A LA SUPERVISION, RELENOS, COMPACTACIONES, TRABAJO TERMINADO. Total: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 474.35	\$ 474.35
4.00	EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINA DE A 2.00 M DE PROFUNDIDAD , EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, ACARREOS AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. Total: ** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 59/100 M.N. **	M3	84.60	\$ 221.65	\$ 18,751.59
5.00	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE M DE LONGITUD A BASE DE MANGUERA P.E.A.D. DE 1/2" , INCLUYE: COPLES, CODOS, TEE, PRUEBAS, SUMINISTROS, EXCAVACION, RELLENOS, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. Total: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 432.97	\$ 1,731.88
6.00	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM ESPESOR PARA RECIBIR TUBO DE DRENAJE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL, SU TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, , EXTENDIDO Y NIVELADO. Total: ** CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **	M3	14.10	\$ 1,053.00	\$ 14,847.30
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2 1/2". INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS. Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. **	ML	235.00	\$ 167.63	\$ 39,393.05

LUIS MIGUEL ROSALES ORENDAY
CONTRATISTA

LOS PRECIOS
INCLUYEN IVA



AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SEPTICAMPO DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JOSE DE MORELOS NOTIA DE PRECIOS CONTRACTOS

Clase	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE Y SEPTICAMPO DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JOSE DE MORELOS NOTIA DE PRECIOS CONTRACTOS	1	CONTRATO	3,977.30	3,977.30
1.01	PERFIL TUBERIA PVC DE 2" X 2" Y LANTAS PARA EN SECCION DE 200 MTS. Y 20 MTS EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JOSE DE MORELOS NOTIA DE PRECIOS CONTRACTOS	100	M	37.80	3,780.00
1.02	PERFIL TUBERIA PVC DE 2" X 2" Y LANTAS PARA EN SECCION DE 200 MTS. Y 20 MTS EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JOSE DE MORELOS NOTIA DE PRECIOS CONTRACTOS	100	M	37.80	3,780.00
1.03	PERFIL TUBERIA PVC DE 2" X 2" Y LANTAS PARA EN SECCION DE 200 MTS. Y 20 MTS EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JOSE DE MORELOS NOTIA DE PRECIOS CONTRACTOS	100	M	37.80	3,780.00
1.04	PERFIL TUBERIA PVC DE 2" X 2" Y LANTAS PARA EN SECCION DE 200 MTS. Y 20 MTS EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JOSE DE MORELOS NOTIA DE PRECIOS CONTRACTOS	100	M	37.80	3,780.00
1.05	PERFIL TUBERIA PVC DE 2" X 2" Y LANTAS PARA EN SECCION DE 200 MTS. Y 20 MTS EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JOSE DE MORELOS NOTIA DE PRECIOS CONTRACTOS	100	M	37.80	3,780.00
1.06	PERFIL TUBERIA PVC DE 2" X 2" Y LANTAS PARA EN SECCION DE 200 MTS. Y 20 MTS EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JOSE DE MORELOS NOTIA DE PRECIOS CONTRACTOS	100	M	37.80	3,780.00
1.07	PERFIL TUBERIA PVC DE 2" X 2" Y LANTAS PARA EN SECCION DE 200 MTS. Y 20 MTS EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JOSE DE MORELOS NOTIA DE PRECIOS CONTRACTOS	100	M	37.80	3,780.00
1.08	PERFIL TUBERIA PVC DE 2" X 2" Y LANTAS PARA EN SECCION DE 200 MTS. Y 20 MTS EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JOSE DE MORELOS NOTIA DE PRECIOS CONTRACTOS	100	M	37.80	3,780.00
1.09	PERFIL TUBERIA PVC DE 2" X 2" Y LANTAS PARA EN SECCION DE 200 MTS. Y 20 MTS EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JOSE DE MORELOS NOTIA DE PRECIOS CONTRACTOS	100	M	37.80	3,780.00
1.10	PERFIL TUBERIA PVC DE 2" X 2" Y LANTAS PARA EN SECCION DE 200 MTS. Y 20 MTS EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN JOSE DE MORELOS NOTIA DE PRECIOS CONTRACTOS	100	M	37.80	3,780.00



LUIS MIGUEL ROSALES ORENDAY

R.E.C. ROOL900118P29

AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE Y SIETE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
8.00	CONSTRUCCION DE ATRAQUE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SEGUN NORMAS OFICIALES PARA UN DIAMETRO DE HASTA 6" DE RED HIDRÁULICA. Total: ** SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 383.26	\$ 766.52	
9.00	RELLENO Y ACOSTILLADO CON MATER PRODUCTO DE EXCAVACION, PAPEADO, COMPACTADO CON COMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) AL 90% DE SU PVSM, EN CAPAS DE 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS. Total: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 30/100 M.N. **	M3	84.60	\$ 200.24	\$ 16,940.30	
10.00	CONEXION A RED HIDRAULICA EXISTEN INCLUYE: CORTE DE TUBERIA EN LINEA VIVA, COPLE DE REPARACION (LIGA), CONEXION, LIMPIEZA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA, TRABAJO TERMINADO. Total: ** UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 55/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,190.55	\$ 1,190.55	
11.00	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PA CUADRO DE VÁLVULAS DE 0.60X0.60X0.80 MTS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 APLANADO PULIDO Y FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR Y TAPA DE FO.FO., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 9,531.08	\$ 9,531.08	
12.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVI DE COMPUERTA RESILENTE DE FOFO DE 2 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 63/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 8,480.63	\$ 8,480.63	
13.00	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIA DE 7 M DE LONGITUD (NOMINAL) A BASE DE TUBO PE-AL-PE DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERAS SIN FIN, CONECTOR, ABRAZADERA DE PVC DE 2 1/2" X 1/2", TAPÓN HEMBRA, ABRAZADERA SIN FIN, INCLUYE: ENCAMISADO CON POLIDUCTO ELECTRICO DE 1", PRUEBAS, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. Total: ** DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 1,735.60	\$ 12,149.20	
14.00	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCLU HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 30/100 M.N. **	ML	235.00	\$ 11.98	\$ 2,815.30	
Total de AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE Y SIETE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS, NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS.					\$ 134,799.65	

LUIS MIGUEL ROSALES ORENDAY
CONTRATISTA

LOS PRECIOS
INCLUYEN IVA

Luis Miguel Robles Orenday



AMPLIACIÓN DE 225 ML DE RED DE AGUA POTABLE Y SIETE TOMAS DOMICILIARIAS
EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS
NORIA DE ANGELES ZACATECAS

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1400	HERRAMIENTA MANO DE ORO Y JODO LO NEGRERO PARA EL CORRIENTE ELECTRICO	1	UNDA	1200.00	1200.00
1300	CONSTRUCCION DE UNA DOMICILIA DE 1.50 DE LUNGTUD Y 1.50 DE ANCHURA TIPO PISO DE 20 AZULE CONCRETO PARED MACHO Y HEMBRA ABRAZADERAS EN EL COMECTOR ABRAZADERAS DE 1/2 DE 2.00 X 1.00 TAPON HEMBRA ABRAZADERA CON BUNCHOY EN EL SADO CON PUNTERIA ELECTRICA DE 1.00 X 1.00 ABRAZADERAS OBREROS UNDA MANO DE ORO TRABAJO TERMINADO	1	UNDA	1200.00	1200.00
1200	CONSTRUCCION DE UNO DE LOS COMEDORES DE 2.00 X 2.00 TIPO PISO DE 20 AZULE CONCRETO PARED MACHO Y HEMBRA ABRAZADERAS EN EL COMECTOR ABRAZADERAS DE 1/2 DE 2.00 X 1.00 TAPON HEMBRA ABRAZADERA CON BUNCHOY EN EL SADO CON PUNTERIA ELECTRICA DE 1.00 X 1.00 ABRAZADERAS OBREROS UNDA MANO DE ORO TRABAJO TERMINADO	1	UNDA	1200.00	1200.00
1100	CONSTRUCCION DE UNO DE LOS COMEDORES DE 2.00 X 2.00 TIPO PISO DE 20 AZULE CONCRETO PARED MACHO Y HEMBRA ABRAZADERAS EN EL COMECTOR ABRAZADERAS DE 1/2 DE 2.00 X 1.00 TAPON HEMBRA ABRAZADERA CON BUNCHOY EN EL SADO CON PUNTERIA ELECTRICA DE 1.00 X 1.00 ABRAZADERAS OBREROS UNDA MANO DE ORO TRABAJO TERMINADO	1	UNDA	1200.00	1200.00
1000	CONSTRUCCION DE UNO DE LOS COMEDORES DE 2.00 X 2.00 TIPO PISO DE 20 AZULE CONCRETO PARED MACHO Y HEMBRA ABRAZADERAS EN EL COMECTOR ABRAZADERAS DE 1/2 DE 2.00 X 1.00 TAPON HEMBRA ABRAZADERA CON BUNCHOY EN EL SADO CON PUNTERIA ELECTRICA DE 1.00 X 1.00 ABRAZADERAS OBREROS UNDA MANO DE ORO TRABAJO TERMINADO	1	UNDA	1200.00	1200.00
900	CONSTRUCCION DE UNO DE LOS COMEDORES DE 2.00 X 2.00 TIPO PISO DE 20 AZULE CONCRETO PARED MACHO Y HEMBRA ABRAZADERAS EN EL COMECTOR ABRAZADERAS DE 1/2 DE 2.00 X 1.00 TAPON HEMBRA ABRAZADERA CON BUNCHOY EN EL SADO CON PUNTERIA ELECTRICA DE 1.00 X 1.00 ABRAZADERAS OBREROS UNDA MANO DE ORO TRABAJO TERMINADO	1	UNDA	1200.00	1200.00
800	CONSTRUCCION DE UNO DE LOS COMEDORES DE 2.00 X 2.00 TIPO PISO DE 20 AZULE CONCRETO PARED MACHO Y HEMBRA ABRAZADERAS EN EL COMECTOR ABRAZADERAS DE 1/2 DE 2.00 X 1.00 TAPON HEMBRA ABRAZADERA CON BUNCHOY EN EL SADO CON PUNTERIA ELECTRICA DE 1.00 X 1.00 ABRAZADERAS OBREROS UNDA MANO DE ORO TRABAJO TERMINADO	1	UNDA	1200.00	1200.00
700	CONSTRUCCION DE UNO DE LOS COMEDORES DE 2.00 X 2.00 TIPO PISO DE 20 AZULE CONCRETO PARED MACHO Y HEMBRA ABRAZADERAS EN EL COMECTOR ABRAZADERAS DE 1/2 DE 2.00 X 1.00 TAPON HEMBRA ABRAZADERA CON BUNCHOY EN EL SADO CON PUNTERIA ELECTRICA DE 1.00 X 1.00 ABRAZADERAS OBREROS UNDA MANO DE ORO TRABAJO TERMINADO	1	UNDA	1200.00	1200.00
600	CONSTRUCCION DE UNO DE LOS COMEDORES DE 2.00 X 2.00 TIPO PISO DE 20 AZULE CONCRETO PARED MACHO Y HEMBRA ABRAZADERAS EN EL COMECTOR ABRAZADERAS DE 1/2 DE 2.00 X 1.00 TAPON HEMBRA ABRAZADERA CON BUNCHOY EN EL SADO CON PUNTERIA ELECTRICA DE 1.00 X 1.00 ABRAZADERAS OBREROS UNDA MANO DE ORO TRABAJO TERMINADO	1	UNDA	1200.00	1200.00
500	CONSTRUCCION DE UNO DE LOS COMEDORES DE 2.00 X 2.00 TIPO PISO DE 20 AZULE CONCRETO PARED MACHO Y HEMBRA ABRAZADERAS EN EL COMECTOR ABRAZADERAS DE 1/2 DE 2.00 X 1.00 TAPON HEMBRA ABRAZADERA CON BUNCHOY EN EL SADO CON PUNTERIA ELECTRICA DE 1.00 X 1.00 ABRAZADERAS OBREROS UNDA MANO DE ORO TRABAJO TERMINADO	1	UNDA	1200.00	1200.00
400	CONSTRUCCION DE UNO DE LOS COMEDORES DE 2.00 X 2.00 TIPO PISO DE 20 AZULE CONCRETO PARED MACHO Y HEMBRA ABRAZADERAS EN EL COMECTOR ABRAZADERAS DE 1/2 DE 2.00 X 1.00 TAPON HEMBRA ABRAZADERA CON BUNCHOY EN EL SADO CON PUNTERIA ELECTRICA DE 1.00 X 1.00 ABRAZADERAS OBREROS UNDA MANO DE ORO TRABAJO TERMINADO	1	UNDA	1200.00	1200.00
300	CONSTRUCCION DE UNO DE LOS COMEDORES DE 2.00 X 2.00 TIPO PISO DE 20 AZULE CONCRETO PARED MACHO Y HEMBRA ABRAZADERAS EN EL COMECTOR ABRAZADERAS DE 1/2 DE 2.00 X 1.00 TAPON HEMBRA ABRAZADERA CON BUNCHOY EN EL SADO CON PUNTERIA ELECTRICA DE 1.00 X 1.00 ABRAZADERAS OBREROS UNDA MANO DE ORO TRABAJO TERMINADO	1	UNDA	1200.00	1200.00
200	CONSTRUCCION DE UNO DE LOS COMEDORES DE 2.00 X 2.00 TIPO PISO DE 20 AZULE CONCRETO PARED MACHO Y HEMBRA ABRAZADERAS EN EL COMECTOR ABRAZADERAS DE 1/2 DE 2.00 X 1.00 TAPON HEMBRA ABRAZADERA CON BUNCHOY EN EL SADO CON PUNTERIA ELECTRICA DE 1.00 X 1.00 ABRAZADERAS OBREROS UNDA MANO DE ORO TRABAJO TERMINADO	1	UNDA	1200.00	1200.00
100	CONSTRUCCION DE UNO DE LOS COMEDORES DE 2.00 X 2.00 TIPO PISO DE 20 AZULE CONCRETO PARED MACHO Y HEMBRA ABRAZADERAS EN EL COMECTOR ABRAZADERAS DE 1/2 DE 2.00 X 1.00 TAPON HEMBRA ABRAZADERA CON BUNCHOY EN EL SADO CON PUNTERIA ELECTRICA DE 1.00 X 1.00 ABRAZADERAS OBREROS UNDA MANO DE ORO TRABAJO TERMINADO	1	UNDA	1200.00	1200.00
	TOTAL				134700.00

LOS PRECIOS
INCLUYEN IVA

Luis Miguel Robles Orenday
CONTRATISTA



LUIS MIGUEL ROSALES ORENDAY

R.E.C. ROOL900118P29

AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE Y SIETE TOMAS DOMICILIARIAS
EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS
NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Total de Presupuesto			\$	134,799.65


LUIS MIGUEL ROSALES ORENDAY
CONTRATISTA

LOS PRECIOS
INCLUYEN IVA



ABRILACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE Y SIETE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE HANCHO NUEVO DE MORELOS NORIA DE ANGELES, SALTATZCAS.

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Estado	Total
	Total de Presupuesto				104 700.88



**AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE
Y SIETE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD
DE RANCHO NUEVO DE MORELOS, NORIA DE ÁNGELES, ZAC.**

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
A	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE				
1.00	LETRERO ALUSIVO, A LA OBRA A BASE PERFIL TUBULAR PTR DE 2"X2" Y LÁMINA LISA EN SECCION DE 0.90X1.20 Y 1.50 MTS EN EL QUE DEBE INCLUIR, MUNICIPIO, LOCALIDAD, NOMBRE DE LA OBRA, MONTOS DE INVERSION Y TOTAL DE BENEFICIARIOS, INCLUYE PINTURA Y CALCA CON INFORMACION DE OBRA Y LOGOTIPOS OFICIALES. Precio Unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,573.47	\$ 3,573.47
2.00	TRAZO Y NIVELACION EN AREA CONSTRUIR PARA AGUA POTABLE O DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, TOPOGRAFO, CADENEROS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 90/100 M.N. **	M2	235.00	\$ 14.14	\$ 3,322.90
3.00	SONDEO A MANO O A MAQUINA PA LOCALIZACION DE TUBERIAS CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL PAR VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS CUIDANDO NO DA ARLAS PARA NO INTERFERIR EN LOS SERVICIOS, INLCUYE: EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, REPORTE A LA SUPERVISION, RELENOS, COMPACTACIONES, TRABAJO TERMINADO. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 420.46	\$ 420.46
4.00	EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINA DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD , EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, ACARREOS AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. **	M3	84.60	\$ 191.23	\$ 16,178.06
5.00	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE M DE LONGITUD A BASE DE MANGUERA P.E.A.D. DE 1/2" , INCLUYE: COPLES, CODOS, TEE, PRUEBAS, SUMINISTROS, EXCAVACION, RELLENOS, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 406.14	\$ 1,624.56
6.00	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM ESPESOR PARA RECIBIR TUBO DE DRENAJE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL, SU TRASPALO AL FONDO DE LA CEPAS, , EXTENDIDO Y NIVELADO. Precio Unitario: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. **	M3	14.10	\$ 947.45	\$ 13,359.05

TOTAL DE HOJA : \$ 38,478.50
TOTAL ACUMULADO : \$ 38,478.50

Javier Facio Reyes
JAVIER FACIO REYES
REPRESENTANTE



AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
 EN LAS TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD
 DE SAN JUAN DE MORELOS, NORIA DE ANGELES, ZAC

Ciudad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
4	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE TRAZO Y MUESTRA EN CONSTRUCCION PARA AYUDA POTABLE DRENAJE INCLUYE CUBRILLOS PARA TUBERIAS DE 15 CM DE DIAMETRO Y TUBERIAS DE 10 CM DE DIAMETRO PARA LA RECEPCION DEL AGUA POTABLE. Precio Unitario: \$ 2.000,00 Total: \$ 8.000,00	4	2.000,00	8.000,00
100	TRAZO Y MUESTRA EN CONSTRUCCION PARA AYUDA POTABLE DRENAJE INCLUYE CUBRILLOS PARA TUBERIAS DE 15 CM DE DIAMETRO Y TUBERIAS DE 10 CM DE DIAMETRO PARA LA RECEPCION DEL AGUA POTABLE. Precio Unitario: \$ 2.000,00 Total: \$ 20.000,00	100	2.000,00	20.000,00
300	TRAZO Y MUESTRA EN CONSTRUCCION PARA AYUDA POTABLE DRENAJE INCLUYE CUBRILLOS PARA TUBERIAS DE 15 CM DE DIAMETRO Y TUBERIAS DE 10 CM DE DIAMETRO PARA LA RECEPCION DEL AGUA POTABLE. Precio Unitario: \$ 2.000,00 Total: \$ 60.000,00	300	2.000,00	60.000,00
400	TRAZO Y MUESTRA EN CONSTRUCCION PARA AYUDA POTABLE DRENAJE INCLUYE CUBRILLOS PARA TUBERIAS DE 15 CM DE DIAMETRO Y TUBERIAS DE 10 CM DE DIAMETRO PARA LA RECEPCION DEL AGUA POTABLE. Precio Unitario: \$ 2.000,00 Total: \$ 80.000,00	400	2.000,00	80.000,00
500	TRAZO Y MUESTRA EN CONSTRUCCION PARA AYUDA POTABLE DRENAJE INCLUYE CUBRILLOS PARA TUBERIAS DE 15 CM DE DIAMETRO Y TUBERIAS DE 10 CM DE DIAMETRO PARA LA RECEPCION DEL AGUA POTABLE. Precio Unitario: \$ 2.000,00 Total: \$ 100.000,00	500	2.000,00	100.000,00
600	TRAZO Y MUESTRA EN CONSTRUCCION PARA AYUDA POTABLE DRENAJE INCLUYE CUBRILLOS PARA TUBERIAS DE 15 CM DE DIAMETRO Y TUBERIAS DE 10 CM DE DIAMETRO PARA LA RECEPCION DEL AGUA POTABLE. Precio Unitario: \$ 2.000,00 Total: \$ 120.000,00	600	2.000,00	120.000,00
TOTAL DE HOJA: \$ 284.78,50 TOTAL ACUMULADO: \$ 284.78,50				

MAYATEPEC DE MORELOS
 GOBIERNO MUNICIPAL



**AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE
Y SIETE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD
DE RANCHO NUEVO DE MORELOS, NORIA DE ÁNGELES, ZAC.**

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2 1/2". INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS. Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. **	ML	235.00	\$ 160.74	\$ 37,773.90
8.00	CONSTRUCCION DE ATRAQUE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SEGUN NORMAS OFICIALES PARA UN DIAMETRO DE HASTA 6" DE RED HIDRÁULICA. Precio Unitario: ** QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 525.72	\$ 1,051.44
9.00	RELLENO Y ACOSTILLADO CON MATER PRODUCTO DE EXCAVACION, PAPEADO, COMPACTADO CON COMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) AL 90% DE SU PVSM, EN CAPAS DE 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS. Precio Unitario: ** CIENTO VEINTICINCO PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **	M3	84.60	\$ 125.70	\$ 10,634.22
10.00	CONEXION A RED HIDRAULICA EXISTEN INCLUYE: CORTE DE TUBERIA EN LINEA VIVA, COPLÉ DE REPARACION (LIGA), CONEXION, LIMPIEZA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA, TRABAJO TERMINADO. Precio Unitario: ** UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,053.70	\$ 1,053.70
11.00	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PA CUADRO DE VÁLVULAS DE 0.60X0.60X0.80 MTS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 APLANADO PULIDO Y FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR Y TAPA DE FO.FO., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 8,591.83	\$ 8,591.83
12.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALV DE COMPUERTA RESILENTE DE FOFO DE 2 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 7,661.20	\$ 7,661.20
13.00	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIA DE 7 M DE LONGITUD (NOMINAL) A BASE DE TUBO PE-AL-PE DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERAS SIN FIN, CONECTOR, ABRAZADERA DE PVC DE 2 1/2" X 1/2", TAPÓN HEMBRA, ABRAZADERA SIN FIN, INCLUYE: ENCAMISADO CON	PZA	7.00	\$ 1,554.81	\$ 10,883.67

TOTAL DE HOJA : \$ 77,649.96
TOTAL ACUMULADO : \$ 116,128.46


JAVIER FACIO REYES
REPRESENTANTE



**AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE
Y SIETE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD
DE RANCHO NUEVO DE MORELOS, NORIA DE ÁNGELES, ZAC.**

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
	POLIDUCTO ELECTRICO DE 1", PRUEBAS, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. **					
14.00	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCLU HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio Unitario: ** DIEZ PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **	ML	235.00	\$ 10.60	\$ 2,491.00	
Total de AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE					\$ 118,619.46	
** CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 46/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$ 118,619.46	
** CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 46/100 M.N. **						
				IVA \$	18,979.11	
				Total \$	137,598.57	
** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. **						


JAVIER FACIO REYES
REPRESENTANTE

NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DESARROLLO ECONÓMICO
NÚM. DE OFICIO: 120

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE OBRA

ING. JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA
CONTRATISTA

Por medio del presente me permito notificarle que le fue asignada la obra denominada "AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES, ZAC" Para lo cual es sabido que cuenta con los recursos técnicos y financieros para realizar los trabajos a ejecutar en la obra mencionada.

Sin más por el momento le reitero mis saludos.

ATENTAMENTE


Noria de Ángeles, Zac. A 25 de Marzo del 2022
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
NORIA DE ANGELES, ZAC.


T. S. U. YANINE CASTILLO ZUÑIGA

c.c.p. Archivo.



NORIA DE ÁNGELES ZAC.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DESARROLLO ECONOMICO
NUM. DE OFICIO: 125

ASUNTO: MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

ING. JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA
CONTRATISTA.

POR MEDIO DEL PRESENTE TENEMOS A BIEN DARLE A CONOCER CUÁL SERÁ LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **"AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES, ZAC"** QUE LA DESIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR EL PROCEDIMIENTO DE: **ADJUDICACIÓN DIRECTA** CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, QUE SEÑALAN RANGOS PARA DECLARAR TIPO DE OBRA DEL PRESENTE CONTRATO., PARA GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, AJUSTÁNDOSE A LAS CONDICIONES DE PAGO.

LAS CONDICIONES DE PAGO EN LOS CONTRATOS SERÁN SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE

NORIA DE ÁNGELES, ZAC, A 25 DE MARZO DEL 2022
DIRECTORA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



T. S. U. YANINE CASTILLO ZUÑIGA

c.c.p. Archivo

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NORIA DE ANGELES, ZAC.
PERIODO: 2021-2024
OFICIO NO.: 97/2021

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. PEDRO LUIS CERVANTES SOTO
ORGANO INTERNO DE CONTROL
NORIA DE ANGELES, ZAC.

PRESENTE:

POR ESTE CONDUCTO Y DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DIRIJO A USTED, PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE EL DÍA 25/03/2022 SE DIO INICIO CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES, ZAC" SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

NORIA DE ANGELES, ZAC., A 25 DE MARZO DEL 2022
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL NORIA DE ANGELES, ZAC.

TSU. YANINE CASTILLO ZUÑIGA

Recibí 31-03-22

c.c.p. Archivo

Pedro Luis Cervantes



NORIA DE ANGELES, ZAC.



MORIA DE ANGELES, ZAC.

[Faint handwritten text, possibly a signature or date]

NORIA DE ÁNGELES, ZAC.

CONTRATO DE OBRA N° NA-FIII/08/2022

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS, A TRAVÉS DEL **ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA**, PRESIDENTE MUNICIPAL; LA **PROFRA. MARIANA EGUREN MARTINEZ** SÍNDICO MUNICIPAL; LA **T.S.U. YANINE CASTILLO ZÚÑIGA**, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y EL **ING. GUADALUPE SOTO RIOS**, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA EL "**MUNICIPIO**" Y POR LA OTRA EL **ING. JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA**, CON R.F.C. **EAMJ860304VB6**, QUIEN SE DENOMINARÁ EL **CONTRATISTA**, SOMETIÉNDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA.- EL REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DECLARA:

1.- QUE ES UN MUNICIPIO LEGALMENTE CONSTITUIDO CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONSTITUCIÓN LOCAL, QUE SUS REPRESENTANTES FUERON ELECTOS MEDIANTE LOS PROCESOS DE LAS LEYES ELECTORALES DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ESTAR LEGALMENTE REPRESENTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO CON LA FACULTAD QUE LES OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.

2.- PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA OBRA, QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "**EL MUNICIPIO**" CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

3.- QUE ENTRE LAS FACULTADES DEL PRESIDENTE Y LA SÍNDICO MUNICIPAL, SE ENCUENTRA LA DE CELEBRAR CONTRATOS CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 80 Y 84 FRACCIONES III Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.

4.- QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 98880, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES **MNA8501012Q7** NORIA DE ÁNGELES, ZAC., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

5.- SE ENTIENDE POR ENTE PÚBLICO: A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN

Municipio de Noria de Angeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com



ESTATAL QUE POR SUS FUNCIONES DEBAN INTERVENIR DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS.

6.- SE ENTIENDE POR CONTRATISTA A LA PERSONA QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

7.- QUE LA DESIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR: **ADJUDICACIÓN DIRECTA** CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, QUE SEÑALAN RANGOS PARA DECLARAR TIPO DE OBRA DEL PRESENTE CONTRATO Y EL ARTICULO 3 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

SEGUNDA: EL CONTRATISTA DECLARA:

A.- SER UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y LO ACREDITA CON EL R.F.C. **EAMJ860304VB6**. QUE TIENE SOLVENCIA MORAL Y ECONOMICA PARA PROVEER LOS GASTOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

SER MEXICANA LO CUAL ACREDITA CON LA COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO NO. 650, DEL LIBRO UNO DE NACIMIENTOS DEL AÑO DE 1986 DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZACATECAS.

B.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO.

C.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE BARR. VERACRUZ S/N, TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., MISMO QUE SE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENGAN EN SU EJECUCIÓN DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

TERCERA.- LAS PARTES DECLARAN QUE:


A.- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDA, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS, REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU CUMPLIMIENTO.

B.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMÁS DE LA DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS,

Municipio de Noria de Angeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com



PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN UN FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C.- CONVIENEN EN ACEPTAR LA BITÁCORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTREN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

ESTANDO DE ACUERDO CADA UNA DE LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN SUJETARSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO ENCOMIENDA AL CONTRATISTA LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONSISTENTE EN:

AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES, ZAC.

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCISO "E" DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLÁUSULAS.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: **\$124,986.51 (CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.)** INCLUYENDO EL I.V.A. (OBRA FINANCIADA HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO). ESTA CANTIDAD SOLO PODRÁ SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO POR LO QUE SÍ "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **25 DE MARZO DEL 2022** Y A TERMINAR

Municipio de Noria de Angeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com

17

17



A MÁS TARDAR EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2022 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO SE OBLIGAN A PONER A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN SERÁN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPO.- EL CONTRATISTA RENUNCIA AL ANTICIPO, YA QUE SU EMPRESA CUENTA CON LOS MEDIOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS QUE ORIGINE LA CONSTRUCCION DE DICHA OBRA.

SEXTA.- FORMA DE PAGO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 109, 110 Y 111 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" MISMAS QUE SERÁN EVALUADAS PARA EL INICIO DEL PAGO.

LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR "EL CONTRATISTA" Y/O REPRESENTANTE.

LOS NÚMEROS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DEBERÁN DIBUJAR LOS CROQUIS QUE SEAN NECESARIOS Y SE DEBE REALIZAR UNA RECOPIACIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARÁ QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS.

"EL CONTRATISTA" ESTÁ OBLIGADO A ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA ESTIMACIÓN DE MANERA CLARA, SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE TAL FORMA QUE LOS DATOS DE ESTA COINCIDAN CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE A LOS AVANCES CORRESPONDIENTES. EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON TODA LA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTE FIRMADA EN CADA UNA DE SUS HOJAS.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS. "EL CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, HA PRESENTADO EN ESTE MOMENTO LAS PÓLIZAS DE FIANZAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 101 FRACCIONES I Y II, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS, CUMPLIENDO ASÍ CON EL TÉRMINO DE 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

Municipio de Noria de Angeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com



LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE LIBERARA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA CONCLUIDO CON LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y ENTREGA TOTAL DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y ENTREGUE A "EL MUNICIPIO" UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA CITADA LEY POR EL 10% PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD Y LOS POSIBLES VICIOS OCULTOS QUE SURJAN EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

OCTAVA.- AJUSTES DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN REALIZAR LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS QUE GENEREN UN INCREMENTO O REDUCCIÓN EN EL COSTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SUPUESTOS EN EL QUE ESTARÁ DISPUESTO POR LO ESTABLECIDO EN LOS GASTOS ARTÍCULO 28,29, 32 Y 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, ASÍ COMO 105 AL 106 DE SU REGLAMENTO.

NOVENA.- PAGOS EN EXCESO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 FRACCION IX Y ARTICULO 112 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SE DEVÉN PREVER LOS PAGOS EN EXCESO, EN CUYO CASO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN, ASÍ COMO LOS INTERESES QUE SE LLEGARAN A GENERAR A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA TENIDO LUGAR EL PAGO. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ DE REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO"

DECIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN REFERENCIA A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS ESTOS SE REALIZARAN DE MANERA TOTAL CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EL ARTICULO 145 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, RESERVÁNDOSE "EL MUNICIPIO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS "EL MUNICIPIO" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A JUICIO



EXISTIRÁN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTACIÓN DE “EL CONTRATISTA” PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NOMBRAR UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO DE OBRA, CON FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO DE OBRA DEBERÁ ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES. SERÁ “EL CONTRATISTA” EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEBERÁ APEGARSE A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE SUPUESTO ESTABLEZCA “EL MUNICIPIO”; SERÁ ADEMÁS RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS CARGOS QUE RESULTEN.

DÉCIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LA OBRA: “AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES, ZAC.” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODOS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA DE LOS RIESGOS DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS POR ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES. CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN RELACIÓN AL PROGRAMA

Municipio de Noria de Angeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencia@noria@hotmail.com



CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO "EL MUNICIPIO" TENDRÁ LA FACULTAD DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, APLICÁNDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL MUNICIPIO" ATRAVÉS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, LOS CUALES SERÁN DEVUELTOS SI "EL CONTRATISTA" DA TÉRMINO A LOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO, CUYAS SANCIONES PODRÁN SER HASTA EN UN 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO NO REALIZADO DURANTE EL MES QUE CORRESPONDA O A LA FRACCIÓN RESPECTIVA, APLICÁNDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL MUNICIPIO", MEDIANTE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, LOS CUALES SERÁN DEVUELTOS SI "EL CONTRATISTA" DA TÉRMINO A LOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO, DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSA IMPUTABLES AL DE "EL CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" NO SE ATRIBUYA LA CULPA A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, "EL MUNICIPIO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A "EL CONTRATISTA" LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI "EL MUNICIPIO" OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 134 Y 139 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, 121 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE TODO O EN PARTES LA OBRA: "AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES, ZAC." CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE HARÁ LA COMUNICACIÓN "AL CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ

Municipio de Noria de Angeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com



CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DECIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURGIERAN DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO O DE DIVERSA ÍNDOLE, LAS PARTES ACUERDAN INICIALMENTE RESOLVERLAS POR LA VÍA DE LA CONCILIACIÓN Y CUANDO ESTO SEA POSIBLE, SOMETERSE A UN PROCEDIMIENTO EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" DISPONDRÁ DE CINCO DÍAS HÁBILES PARA EXPONER LO QUE A SUS INTERÉS CONVENGAN, CUYO PLAZO INICIARA A PARTIR DE QUE SURJA EL INCIDENTE DE QUE SE TRATE.

"EL MUNICIPIO".- POR SU PARTE EVALUARÁ LOS ARGUMENTOS Y EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE EN UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL "CONTRATISTA" PRESENTE SUS ARGUMENTOS, SIENDO ESTA DETERMINACIÓN INAPELABLE.

DECIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A INICIAR INMEDIATAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIO" ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES. LAS PARTES SE OBLIGAN A QUE LA OBRA: "AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES, ZAC." OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE APLICAN EN ESTE CONTRATO, CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO ANEXO, CORRESPONDEN A LOS PROPUESTOS POR "EL CONTRATISTA" Y POSTERIORMENTE VALIDADOS POR "EL MUNICIPIO" Y GOBIERNO DEL ESTADO.

Municipio de Noria de Angeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com

DECIMA NOVENA.- JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE LA OBRA: "AMPLIACION DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES, ZAC.", ASÍ COMO TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DEL ESTADO DE ZACATECAS, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES ACUERDAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, MALA FE NI NINGÚN OTRO VICIO QUE PUEDA ANULAR EL CONTENIDO LEGAL DEL MISMO.

SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS, EN ORIGINAL Y COPIA AL 25 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA

DIRECCION DE
 DESARROLLO ECONOMICO
 NORIA DE ANGELES, ZAC.

LA DIRECTORA DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL

T.S.U. YANINE CASTILLO ZÚNIGA

EL SINDICO MUNICIPAL

PROFRA. MARIANA EGUREN MARTINEZ

EL DIRECTOR DE OBRAS Y
 SERVICIOS PÚBLICOS

ING. GUADALUPE SOTO RIOS

OBRAS PÚBLICAS
 NORIA DE ANGELES, ZAC.

EL CONTRATISTA

ING. JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024





NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS, A 25 DE MARZO DE 2022

ASUNTO: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA


**T.S.U. YANINE CASTILLO ZÚÑIGA.
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS.**

P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA NOTIFICARLE QUE CONOZCO EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ÁNGELES, ZAC.”; CON NÚMERO DE CONTRATO NA-FIII/08/2022.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y REITERANDO MI MÁS PROFUNDO AGRADECIMIENTO, QUEDO DE USTED COMO UN HUMILDE SERVIDOR.

REPRESENTANTE LEGAL



ING. JOSÉ DE JESÚS ESPARZA MEDINA

NORIA DE ANGELES ZACATECAS, A 28 DE MARZO DE 2022

ASUNTO: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA

T.S.U. YAMINE CASTILLO ZÚÑIGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS.

PRESENTE

Por medio del presente se le informa y usted para notificarle que
el día 28 de marzo de 2022 se realizó el conocimiento del sitio de la obra
de construcción de la casa de habitación de 150 m² de área construida
en el lote 15 de la zona urbana de Noria de Ángeles, Zacatecas, con
financiamiento del Estado de Zacatecas, a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Social del Municipio de Noria de Ángeles,
Zacatecas.

FIN 08/2022

SIN MAS POR EL MOMENTO Y FUERTEMENTE ME ASES PRONUNDO AGRADECIMIENTO, QUEDO DE
ESTADO COMO UN HUMILDE SERVIDOR

REPRESENTANTE LEGAL

ING. J. DE JESUS ESPARZA MEDINA



NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS, A 25 DE MARZO DE 2022

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA OBRA

**T.S.U. YANINE CASTILLO ZÚÑIGA.
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS.**

P R E S E N T E

**POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA NOTIFICARLE QUE
ACEPTO LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS TRABAJOS
CONCERNIENTES A LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED
DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO
NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ÁNGELES, ZAC.”; CON
NÚMERO DE CONTRATO NA-FIII/08/2022.**

**SIN MÁS POR EL MOMENTO Y REITERANDO MI MÁS PROFUNDO AGRADECIMIENTO, QUEDO DE
USTED COMO UN HUMILDE SERVIDOR.**

REPRESENTANTE LEGAL



ING. JOSÉ DE JESÚS ESPARZA MEDINA

NORIA DE ANGELES, ZACATECAS, A 28 DE MARZO DE 2022

ASUNTO: ACEPTACION DE LA OBRA

T.S.U. YANINE CASTILLO ZURIGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

PRESENTE

EL PRESENTE ME DIRIGO A USTED PARA NOTIFICARLE QUE
DESPUES DE HABER VERIFICADO LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS EN LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE EN CALLE DE SAN JOSE DE LA COMUNIDAD DE RANCHO
NUEVO DE ANGELES DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS, CON
NÚMERO DE CONTRATO A-181168-2021.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE SU RESPUESTA, QUEDO
ATENTAMENTE SUYO.

REPRESENTANTE LEGAL

ING. J. J. P. GONZALEZ ESPARZA MEDINA

NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS, A 25 DE MARZO DE 2022

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABAJOS


**T.S.U. YANINE CASTILLO ZÚÑIGA.
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS.**

PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA NOTIFICARLE QUE EL DÍA 25 DE MARZO DE 2022 SE INICIAN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ÁNGELES, ZAC.”; CON NÚMERO DE CONTRATO NA-FIII/08/2022.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y REITERANDO MI MÁS PROFUNDO AGRADECIMIENTO, QUEDO DE USTED COMO UN HUMILDE SERVIDOR.

REPRESENTANTE LEGAL



ING. JOSÉ DE JESÚS ESPARZA MEDINA

NORIA DE ANGELES, ZACATECAS, A 28 DE MARZO DE 2022

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABAJOS

T.S.U. YANINE CASTILLO ZUÑIGA

DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

PRESENTE

FORA DEL ORDEN DEL DIA DEL PRESENTE, SE LE NOTIFICA A USTED PARA NOTIFICARLE QUE EL
DIA 28 DE MARZO DE 2022 SE REALIZAN LOS TRABAJOS CONJUNTOS A LA
CALLE DE AYUO BEL Y TOMERIA DE RANCHO NUEVO DE NORIA DE ANGELES
CABALLER NORIA DE ANGELES, ZACATECAS, CON NUMERO DE CONTRATO

123456789

USTED COMO UN FUENTE DE SERVIDOR
SIN MAS POR EL MOMENTO Y SE LE ABANDONA MAS PRONTO AGRADECIMIENTO, QUEDA

REPRESENTANTE LEGAL

DR. JOSE DE JESUS PARRA MEDINA



NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS, A 25 DE MARZO DE 2022

ASUNTO: RESIDENTE


**T.S.U. YANINE CASTILLO ZÚÑIGA.
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS.**

P R E S E N T E

**POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA NOTIFICARLE QUE EL
ING. LUIS ALBERTO ESQUIVEL DÁVILA SE DESIGNÓ COMO RESIDENTE PARA
LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACIÓN DE
235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD
DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ÁNGELES,
ZAC.”; CON NÚMERO DE CONTRATO NA-FIII/08/2022.**

**SIN MÁS POR EL MOMENTO Y REITERANDO MI MÁS PROFUNDO AGRADECIMIENTO, QUEDO DE
USTED COMO UN HUMILDE SERVIDOR.**

REPRESENTANTE LEGAL



ING. JOSÉ DE JESÚS ESPARZA MEDINA

NORIA DE ANGELES, TACATECAS, A 28 DE MARZO DE 2022

ASUNTO: RESIDENTE

T.S.U. YANINE CASTILLO TORREALBA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, TACATECAS

PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE, VUELVO A PEDIR, PARA NOTIFICARLE QUE EL
INGENIERO EN BERTO ESPINOSA, HA SIDO DESIGNADO COMO RESIDENTE PARA
LOS TRABAJOS CONSERVATIVOS A LA OBRERA DENOMINADA "AMPLIACION DE
LA RED DE AGUA POTABLE EN EL C. DE NAYO DE LA COMUNIDAD
DE RANCHO NUEVO DE NORIA DE ANGELES, TACATECAS, NORIA DE ANGELES,
ZAC." CON VALOR DE CONTRATO A PARTIR DEL 2022

SIN MAS POR EL MOMENTO, Y REITERANDO EL MAS PROFUNDO AGRADECIMIENTO, QUEDO DE
USTED COMO EN HUMILDE ESPERA

REPRESENTANTE LEGAL

DR. JOSE DE JESUS SPANIA MEDINA

NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS, A 25 DE MARZO DE 2022

ASUNTO: RENUNCIA AL ANTICIPO

**T.S.U. YANINE CASTILLO ZÚÑIGA.
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS.**

P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA NOTIFICARLE QUE CUENTO CON SOLVENCIA ECONÓMICA SUFICIENTE PARA COMENZAR LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ÁNGELES, ZAC."; CON NÚMERO DE CONTRATO NA-FIII/08/2022; POR TAL MOTIVO ME PERMITO RENUNCIAR AL COBRO DEL ANTICIPO, ASÍ MISMO LE COMENTO QUE LOS TRABAJOS EN MENCIÓN NO SE VERAN INTERRUMPIDOS CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRATADO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y REITERANDO MI MÁS PROFUNDO AGRADECIMIENTO, QUEDO DE USTED COMO UN HUMILDE SERVIDOR.

REPRESENTANTE LEGAL



ING. JOSÉ DE JESÚS ESPARZA MEDINA

NORIA DE ANGELES, ZACATECAS, A 28 DE MARZO DE 2022

ASUNTO: RENUNCIA AL ANTI-CORRO

T.S.U. YANINE CASTILLO ZUÑIGA

DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE MEDIO DE CONTACTO, PARA NOTIFICARLE QUE CUENTO CON

UN PERMISO ECONOMICO SUFICIENTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRELATIVOS A LA OBRA

COMINADA "AMPLIACION DE 135 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE MAYO DE LA

COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MONTES (OT. 84.001.001), NORIA DE ANGELES, ZAC.", CON

NUMERO DE CONTACTO NA. 1110813022, POR TAL MOTIVO LE PERMITO RENUNCIAR AL CONTRATO

ANCIPO, ASI MISMO LE COMENTO QUE LA TRAZA EN MENCIÓN NO SE VERAN INTERRUMPIDOS

CON EL PERIODO DE EJECUCION CONTRA ANCIPO

SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO SU MAS PROFUNDO AGRADECIMIENTO, QUEDO DE

USTED COMO UN HUMILDE SERVIDOR.

REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL ANGEL ESCOBAR MEDINA