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MUNICIPIO DE “NORIA DE ANGELES”", ZAC.

PROGRAMA:

FIV (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS) “FORTAMUN"

OBRA Y/0 ACCION:

904001: CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMIENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO "2DA ETAPA" EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD
GENERAL GPE. VICTORIA (LA HONDA) NORIA DE ANGELES ZAC.

N° DE CONTRATO:
NA-FIV/01/2022

CONTRATISTA:
ING DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO

COMUNIDAD:
GENERAL GPE. VICTORIA (LA HONDA)

EJERCICIO 2022
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CEDULA DE INFORMACION BASICA |
EJERCICIO: 2022
MODALIDAD DE INVERSION: FONDO IV

l. PED

EJE: 2. Seguridad Humana

LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad

ESTRATEGIA:  2.2.2. Impulsar la Inversion Pablica para Ampliar la Infraestructura Social

PROYECTO: 2. Infraestructura Social Basica

‘ UBICACION: CLAVE GEOESTADISTICA NOMBRE

REGION 07 Sureste (Ojocaliente)

ESTADO 32 Zacatecas

MUNICIPIO O DELEGACION 035 Noria de Angeles

General Guadalupe Victoria (La
LOCALIDAD 0008 Honda)
TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO
(Ver norma técnica de domicilios geogréficos) Rancheria
General Guadalupe

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO ~ Victoria (La Honda)

AGEB (Zona de Atencién Prioritaria)

TIPO DE VIALIDAD Calle

20 de Noviembre INT.
")MBRE DE LA VIALIDAD NUM. EXT:

ENTRE VIALIDADES: Lopez Mateos, Ferrocarril

VIALIDAD POSTERIOR: Aldama

DESCRIPCION DE LA UBICACION: Cerca de cancha de Futbol rapido y de vias de ferrocarril

GRADO DE MARGINACION MUY ALTO ( ) ALTO() MEDIO( X) BAJO( ) MUYBAJO( ) NA()

TIPO DE LOCALIDAD URBANA () RURAL  (X)

LATITUD Y/O X LONGITUD Y/O Y
COORDENADAS GEOGRAFICAS Y/O UTM 22.398864 -101.829664







PROGRAMA
SUBPROGRAMA

NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA
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CLAVE NOMBRE
URB PAVIMENTACION
01 CONCRETO HIDAULICO

CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMIENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO "2DA ETAPA" EN LA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD GENERAL GPE. VICTORIA (LA
HONDA) NORIA DE ANGELES ZAC.

TIPO DE OBRA NUEVA (X) AMPLIACION ( ) REHABILITACION ( ) PROCESO ( )
.DALIDAD DE EJECUCION CONTRATO ( X) ADMINISTRACION DIRECTA ()
INSTANCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL
IV.- INVERSION
CONCEPTO TOTAL FEDERAL FISE MUNICIPAL | DIRECTA | CREDITO OTROS
INVERSION
APROBADA O
VALIDADAENEL | 0% $0.00 - 900,260.57 | $0.00 $0.00 $0.00
EJERCICIO 2021
V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS DEL PROYECTO M2 1,200.00
% TOTAL HOMBRES MUJERES
NEFICIARIOS DIRECTOS 10 4 6
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 55 30 25
HOGARES BENEFICIADOS 10
VI.-PERIODO DE EJECUCION
DIAS NATURALES:
FECHA DE: INICIO: 27/04/2022 . TERMINO: 31/05/2022
PR ;35' Vo. Bo.
ING MANUEL B DE LA ROSA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECD ijco P“Eggi’gcg;rg'ﬁ;‘g?“ PRESIDE NICIPAL
YSOCHKL o n

RIA DE ANG Ls. ZAC.
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PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA

NOMBRE DEL PROYECTO:

' CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMIENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO "2DA ETAPA" EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA
COMUNIDAD GENERAL GPE. VICTORIA (LA HONDA) NORIA DE ANGELES ZAC.

CONCEPTOS DE TRABAJO

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD O
VOLUMEN

PRECIO
UNITARIO
(PESOS)

IMPORTE
(PESOS)

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION EN AREA A CONSTRUIR INCLUYE:
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIOO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

M2

1,200.00

6.30

7,560.00

DESPALME CON ESPESOR DE 30 CM. CON MEDIOS
MECANICOS, MAQUINARIA, DESPERDICIANDO EL
MATERIAL, PARA DESPLANTE DE TERRAPLEN MATERIAL
TIPO "B" INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARASU|
EJECUCION

M3

360.00

102.10

36,756.00

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO HACIA ADENTRO Y/O
FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 2 KMS.
CARGADO EL MATERIAL CON MAQUINARIA, INCLUYE
MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

M3

360.00

65.06

23,421.60

REALIZACION DE CAJON, FORMACION Y COMPACTACION
DE SUB-BASE EN CAPS DE 15 CMS, INCLUYE:
) |ISUMINISTRO DE MATERIALI INHERTE DE BANCO
AUTORIZADO(TEPETATE), AGUA LA NECESARIA, MEDIDO
COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, EXTRACCION
DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA
OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y LIMPIEZA

M3

360.00

235.87"

84,913.20

PAVIMENTO

SUMINISTRO Y TENDIDO DE HULE NEGRO CALIBRE 600,
INCLUYE: TRASLAPES, M2 CORTES, FLETES, ACARREOS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION

M2

1,200.00

20.26

24,312.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA
ELECTROSOLDADA INCLUYE MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

1,200.00

50.50

60,600.00

CIMBRA MACHIMBRE CON MONTEN CALIBRE 10 EN
REGLAS Y FRONTERAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE
PROYECTO, SUJETAS CON TROQUELES DE VARILLA DE
1/2" DE DIAM. A CADA 1.00

ML

120.00

30.12

3,614.40
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SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO,
F'C=250 KG/CM2 ESPESOR DE 15 CMS. INCLUYE: ADICION
DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, VIBRADO Y
REGLEADO, ACABADO: DEBERA UTILZARSE UN
FLOTADOR DE ALUMINIO EN SENTIDO TRANSVERSAL :
PARA DARLE UN PERFILADO DEFINITIVO. EL M2 1,200.00 425.00 510,000.00
TEXTURIZADO TRANSVERSAL SE REALIZARA MEDIANTE
UNA RASTRA DE ALAMBRE EN FORMA DE PEINE O
RASTRILLO, CON UNA SEPARACION DE 3.00 Y 6.00 CMS A
TODO LO ANCHO DE LA SUPERFICIE.

OBRA COMPLEMETARIAS

CONSTRUCCION DE DENTELLON COMO ELEMENTO
ESTRUCTURAL PARA RECIBIR LAS CARGAS DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE ML 10.00 325.27 3,252.70
30"15 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU

‘ORRECTA EJECUCION

CONTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2
DE . ACABADO PULIDO CON PECHO PALOMA. .
INCLUYE:HABILITADO DE CIMBRA, VACIADO Y ACABADO ML 20.00 33528 6,705.60
DE CONCRETO .

SENALAMIENTOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TRAFICO
EN TOPES DE 80CMS, COLOR AMARILLO Y BLANCO ML 20.00 99.56 1,991.20

LIMPIEZA FINAL PARA LA ENTREGA DE OBRA M2 1,200.00 5.80 6,960.00

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RESISTENCIA DEL

CONCRETO, INCLUYE: 4 MUESTRAS, TRASLADO DE

PERSONAL A LA OBRA PARA EL MUESTREQ, TOMA DE 4 PZA 1.00 6,000.00 6,000.00
‘ILINDROS (UNA MUESTRA), ENSAYE DE LOS
ESPECIMENES E INFORME DE TODO LO MUESTREADO
$776,086.70
$124,173.87

$900,260.57
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CALENDARIO FiSICO-FINANCIERO
CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
NOMBRE DE LA OBRA: "2DA ETAPA" EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD GENERAL GPE.
VICTORIA (LA HONDA) NORIA DE ANGELES ZAC.
FECHA DE: INICIO: |27/04/2022 TERMINO:|31/05/2022

PROGRAMADO TODO EL ANO

. FISICO:| 100%

FINANCIERO:| 100%

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD MONTO (PESOS)

M2

1,200.00 900,260.57

MES

FISICO CANTIDAD % FINANCIERO (PESOS)

ENERO

FEBRERO
. MARZO

ABRIL

30% $270,078.17

MAYO

70% $630,182.40

JUNIO
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL:

$900,260.57
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PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA

CALENDARIO DE EJECUCION

CONTRUCCION DE 1,380 M2 DE PAVIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO "1ER ETAPA" EN LA
CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD GENERAL GPE. VICTORIA (LA HONDA) NORIA DE ANGELES
ZAC.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES FECHA

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION EN AREA A CONSTRUIR INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,

EQUIOO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ABRIL

DESPALME CON ESPESOR DE 30 CM. CON MEDIOS MECANICOS, MAQUINARIA,
DESPERDICIANDO EL MATERIAL, PARA DESPLANTE DE TERRAPLEN MATERIAL TIPO "B" RIL
INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO AB
PARASU EJECUCION

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO HACIA ADENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA HASTA
UNA DISTANCIA DE 2 KMS. CARGADO EL MATERIAL CON MAQUINARIA, INCLUYE MANO MAYO
DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

REALIZACION DE CAJON, FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE EN CAPS DE 15
CMS, INCLUYE:  SUMINISTRO DE MATERIALI INHERTE DE BANCO
AUTORIZADO(TEPETATE), AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MAYQO
MATERIAL, EXTRACCION DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
.DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA

PAVIMENTO

SUMINISTRO Y TENDIDO DE HULE NEGRO CALIBRE 600, INCLUYE: TRASLAPES, M2

CORTES, FLETES, ACARREOQS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION MAYO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE MATERIALES Y MAYO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIMBRA MACHIMBRE CON MONTEN CALIBRE 10 EN REGLAS Y FRONTERAS DEL
ESPESOR QUE INDIQUE PROYECTO, SUJETAS CON TROQUELES DE VARILLA DE 1/2" DE MAYO
DIAM. A CADA 1.00
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SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=250 KG/CM2 ESPESOR DE e
15 CMS. INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, VIBRADO Y REGLEADO,
ACABADO: DEBERA UTILZARSE UN FLOTADOR DE ALUMINIO EN SENTIDO
TRANSVERSAL PARA DARLE UN PERFILADO DEFINITIVO. EL TEXTURIZADO MAYQ
TRANSVERSAL SE REALIZARA MEDIANTE UNA RASTRA DE ALAMBRE EN FORMA DE
PEINE O RASTRILLO, CON UNA SEPARACION DE 3.00 Y 6.00 CMS A TODO LO ANCHO DE
LA SUPERFICIE.

OBRA COMPLEMETARIAS

CONSTRUCCION DE DENTELLON COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL PARA RECIBIR LAS
CARGAS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADQ CON ARMEX DE 30*15 CM. INCLUYE MAYO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CONTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE . ACABADO PULIDO CON
PECHO PALOMA. INCLUYE:HABILITADO DE CIMBRA, VACIADO Y ACABADO DE MAYQ
.CONCRETO

SENALAMIENTOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TRAFICO EN TOPES DE 80CMS, COLOR

AMARILLO Y BLANCO MAYO
LIMPIEZA FINAL PARA LA ENTREGA DE OBRA ’ MAYO
PRUEBAS DE TABORATORIC PARA TA RESISTENCA DEL CONCRETO, NCLUVE 4

MUESTRAS, TRASLADO DE PERSONAL A LA OBRA PARA EL MUESTREO, TOMA DE 4 MAYO

[CILINDROS (UNA MUESTRA) . ENSAYE DE LOS ESPECIMENES E INFORME DE TODO LO
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VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
"2DA ETAPA" EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD GENERAL GPE.
VICTORIA (LA HONDA) NORIA DE ANGELES ZAC.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA
DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

. COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS
POSIBILIDADES.

\
OBRAS PUBLICAS - ' W .
~ o bt ING MANWEL BECERRA DE LA ROSA
ING GUADALUPE SOTERIDS PRESIDENTE MUNICIPAL
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
O PUBLICOS
LUGAR: General Guadalupe Victoria (La Honda) FECHA. 19/04/2022

INFORMACION ADICIONAL:
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ACTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD

FECHA: 19/04/2022

LA COLONIA: General Guadalupe Victoria (La Honda)

MUNICIPIO DE: Noria de Angeles DECLARA QUE HA SIDO

SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION LA REALIZACION DEL PROYECTO
DENOMINADO:

CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO "2DA ETAPA" EN LA CALLE 20
DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD GENERAL GPE. VICTORIA (LA HONDA) NORIA DE ANGELES ZAC.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

ACARREO EN CAMION DE VOLTEQ HACIA ADENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 2 KMS.

CARGADO EL MATERIAL CON MAQUINARIA, INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION

SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=250 KG/CM2 ESPESOR DE 15 CMS. INCLUYE:
ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, VIBRADO Y REGLEADO, ACABADO: DEBERA UTILZARSE UN
FLOTADOR DE ALUMINIO EN SENTIDO TRANSVERSAL PARA DARLE UN PERFILADO DEFINITIVO. EL TEXTURIZADO
TRANSVERSAL SE REALIZARA MEDIANTE UNA RASTRA DE ALAMBRE EN FORMA DE PEINE O RASTRILLO, CON
UNA SEPARACION DE 3.00 Y 6.00 CMS A TODO LO ANCHO DE LA SUPERFICIE.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE
COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O MATERIALES DE LA
REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO.

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMATICA QUE SE PRESENTE
DURANTE LA EJECUCION

Jf 2
| £SIDENCIA MURICIPAL y
N, Nevved vz 4 LJ. e ; PR IA DE ANGELES ‘
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS ING. MANUEZ BECERRA DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LGOS Art. 28 "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.”

Este programa es de Carécter Plblico no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley
aplicable y ante la autoridad competente
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ACTA CONSTITUTIVA DE COMITE
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA
LOS BENEFICIARIOS DE LA(S) LOCALIDAD(ES): General Guadalupe Victoria (La Honda)
DEL MUNICIPIO DE: Noria de Angeles , DEL ESTADO DE ZACATECAS,
siEnDo Las: 4200 hHoraspELDIA 19 Jde My\ \ REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA

Cdﬂe, mﬂ_ﬁz}l_ﬁ , ESTANDO PRESENTES LOS REPRESENTANTES

DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL Y DEL MUNICIPIO. AS| COMO LOS SOLICITANTES DE LA

OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO "2DA ETAPA" EN LA CALLE
20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD GENERAL GPE. VICTORIA (LA HONDA) NORIA DE ANGELES ZAC.

BENEFICIANDO A 10 VIVIENDAS CON UN TOTAL DE : 1,200.00

M2
CON EL PROPOSITO DE CONTITUIR EL COMITE DE OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
BASICA Y COOPERAR ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE LAS OBRAS.

UNA VEZ APROBADAS LAS PROPUESTAS SE SOMETIO A VOTACION PARA NOMBRAR A DICHO COMITE Y
RESULTARON ELECTAS LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: ol _— —F—\_O (5 (: QE’X oy .

SECRETARIO: \\z

TESORERQ: axi¢ela Con (1S QD ‘(Q“A‘G

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA: [‘ 20 \ \Q A \\'_ mmc\c L. —r \ QIX€D C I
=-‘ Al T

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE A DAR POR CONCLUIDA LA REUNION SIENDO
Las 10" 10 HORAS DEL MISMO DIiA QUE LLEVA LA PRESENTE ACTA POR FECHA, FIRMANDO DE
CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
COMITE DE OBRA

M neeva M ‘LZ Oﬁ]»i‘b.

SECRETARIO

Hav\ce OOnl exas fqndq (Zecﬁ-\;g ,ﬁﬂ% QQDALCL{ iofcs\
TESORERO i, / VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

T Zs 57ING. MANU mﬂECERRA DE LA ROSA
SRESIDENCIA MUNICIPAL F’ ENTE MUNICIPAL

NORIA DE ANGELES
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REGISTRO DE ASISTENCIA

ASAMBLEA PARA LA TOMA DE DECISIONES, LECTURA DE ACTAS Y FIRMA DE ACUERDOS EN RELACION AL

FECHA:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA.

19/04/2022

LOCALIDAD: General Guadalupe Victoria (La Honda)

MUNICIPIO: Noria de Angeles

No

NOMBRE FIRMA

Choy Flowes  Cos \‘O‘v %\

Tlaewa \”"\r‘xrancf Ox\r.z T"’h“e“m 'C"\:}rl('\t\c.-t ()v\

Mflavice \a C’X\\'Y{‘rrt\ 1\1:‘»{‘\5(0 oy ce \ Co*n\v—efccz. Acar

C(?r‘ ‘\{ A A\P;\)C\x\{lj\ a  Floes (—\m.\k:v CC’C’\ \i o A lﬁi}ctnrl\a e

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19







Flll (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)

EJERCICIO 2022

EN APEGO AL CAPITULO 6 PUNTO 6.4.6.1 DEL PARRAFO TERCERO DEL MANUAL UNICO DE
OPERACION DEL PROGRAMA NORMADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,
SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACION QUE ES EL OBJETO DE
LLEVAR A CABO OBRAS Y/O ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL.

CELEBRAN POR PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ANGELES, REPRESENTADO
POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN A SU VEZ ES EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y POR OTRA EL COMITE COMUNITARIO
Y/O POR OBRA DE LA COMUNIDAD DE GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA) LOS
QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA ‘AYUNTAMIENTO”, “CONSEJO” Y “COMITE”
RESPECTIVAMENTE.

ANTECEDENTES

1- EL EJECUTIVO FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO; EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE ZACATECAS; Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 58 MUNICIPIOS DEL ESTADO,
CELEBRARON UN ANEXO DE EJECUCION DEL CONVENIO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL ESTATAL 2022 EL CUAL TIENE POR OBJETO OPERAR EL FONDO PARA LA
INFRAESTUCTURA SOCIAL MUNICIPAL” MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE LOS
RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES AL H. AYUNTAMIENTOS Y ESTOS A SU VEZ LOS
OPERAN CONJUNTAMENTE CON LOS CONSEJOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y LOS COMITES DEL REFERIDO PROGRAMA.

2.- EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NORIA
DE ANGELES, CON DOMICILIO EN HIDALGO SIN, SE ENCUENTRA CONSTITUIDO SEGUN EN
EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL DE FECHA 03_DE DICIEMBRE DE 2021 Y TIENE COMO
PRINCIPAL OBJETIVO EFECTUAR LA PROMOCION DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS,
PROGRAMAS Y ACCIONES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL,
Y A LA VEZ PROMOVER E IMPULSAR LA ORGANIZACION SOCIAL Y LA PARTICIPACION DE
LA POBLACION ORGANIZADA.

EL C. ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA DEL
CONSEJO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, TIENE FACULTADES PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE DICHO
CONSEJO.

3.- EL COMITE DE LA COMUNIDAD DE GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA, NORIA DE
ANGELES. SE CONSTITUYO EL DIiA 03 DE DICIEMBRE DE 2021, CON EL PROPOSITO DE
EJECUTAR, ASI COMO OPERAR Y CONSERVAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE EN SU
LOCALIDAD SE DEFINIERON COMO PRIORITARIAS.

EL C. OMAR FLORES CASTOR, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITE TIENE ’
FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO A NOMBRE Y REPRESENTACION
DE DICHO COMITE.







EN RAZON DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS
l, FRACCION II, 3.7.50 Y 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DE OBRAS PUBLICAS: Y EN LAS
DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LAS PARTES CELEBRAN
EL PRESENTE CONCERTANDO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- EL H. "AYUNTAMIENTQ”, EL “CONSEJO” Y EL “COMITE”, CONVIENEN EN
CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS Y/O ACCIONES,
EN EL MARCO DEL PROGRAMA FIll (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIOES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
SEGUNDA.- LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE EJECUTARAN POR EL COMITE SERAN LAS
QUE A CONTINUACION SE DETALLAN CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMENTO A
BASE DE CONCRETO HIDRAULICO “2DA. ETAPA” EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE
DE LA COMUNIDAD DE GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE
ANGELES, ZAC. PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES ANTERIORMENTE
SENALADAS, EL “AYUNTAMIENTO” MINISTRARA AL “COMITE”  $900,260.57
(NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 57/100 M.N.)

TERCERA.- LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
ANTERIOR ESTARA A CARGO DEL “AYUNTAMIENTO”.

LA EJECUCION DE LAS OBRAS, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO ESTARA BAJO LA
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL “COMITE” Y LA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS
MISMAS ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO Y DEL AYUNTAMIENTO.

CUARTA.- EL "AYUNTAMIENTO” SE COMPROMETE A:

A) MINISTRAR LOS RECURSOS AL “COMITE” DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE
NORMAN EL PROGRAMA P.O.A.

B) LLEVAR UN REGISTRO CONTABLE POR SEPARADO, DE LOS RECURSOS DESTINADOS A
LAS OBRAS Y/O ACCIONES A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA CONTABILIDAD DE LOS INGRESOS DEL PROPIO “AYUNTAMIENTO” Y DE LOS
PROGRAMAS. '

C) SOLICITAR INFORMES CON LA PERIODICIDAD QUE SE REQUIERA, CONFORME AL TIPO
DE OBRA Y/O ACCION, AL “CONSEJO” Y AL “COMITE” RESPECTO DEL AVANCE FiSICO DE
LAS OBRAS DEL PRESENTE CONVENIO; ASI COMO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
QUE SE OTORGUEN.

D) PROPORCIONAR ASESORIA TECNICA AL COMITE EN LA EJECUCION DE LA OBRA, Y
APOYAR A ESTE CON LA MINISTRACION OPORTUNA DE LOS RECURSOS.

E).- INFORMAR AL EJECUTIVO ESTATAL DEL AVANCE FiSICO DE LAS ACCIONES U OBRAS
Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO

QUINTA.- EL “COMITE” SE COMPROMETE A:

A).- REALIZAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DEL SIGUIENTE CONVENIO,
SUJETANDOSE A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA P.O.A. A EFECTO DE QUE SE
CUMPLAN LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA
APLICABLES EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE SE APORTAN.

B).- APORTAR EN EFECTIVO Y/O EN MANO DE OBRA O MATERIALES DE LA REGION, LA
CANTIDAD DE






—

s O.p0 ( 00/100 M.N.)
CORRESPONDIENTE AL __() % DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES A REALIZAR,

C).- EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS SENALADOS EN LA CLAUSULA

SEGUNDA, DESTINANDOLOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS ACCIONES U OBRAS Y
OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.

D).- PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE LOS BANCOS DE MATERIALES QUE SE
REQUIERAN, ASi COMO LA MANO DE OBRA NECESARIA EN LA REALIZACION DE LAS
OBRAS QUE SE COMPROMETEN EN ESTE CONVENIO.

E).- INFORMAR AL REPRESENTANTE COMUNITARIO ANTE EL CONSEJO, DE LOS AVANCES
FISICOS Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS.

F).- COLABORAR CON EL CONSEJO EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS QUE SE
PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

G).- INFORMAR QUINCENALMENTE AL AYUNTAMIENTO, POR ESCRITO DEL AVANCE FiSICO
DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES, ASI COMO DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS
ECONOMICOS.

H).- ATENDER AL CONSEJO EN LA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES, A EFECTO DE
VERIFICAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES U OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO Y
COLABORAR CON ESTE.

[).- LLEVAR UNA CONTABILIDAD ESPECIAL, DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA SEGUNDA, PARA LA REALIZACION DEL PRESENTE CONVENIO.

ASI COMO ENTREGAR AL AYUNTAMIENTO LOS RECIBOS DE LOS COMPROBANTES, QUE
AMPAREN LAS EROGACIONES REALIZADAS; PERMITIR A LAS AUTORIDADES
COMPETENTES, AUDITAR DICHA CONTABILIDAD, S| ASi LO JUZGAN NECESARIO.

J).- DAR AVISO AL “CONSEJO" SOBRE LA TERMINACION DE LAS OBRAS PARA QUE SE
PROCEDA A SU VERIFICACION Y PREPARACION DEL INFORME Y ACTA RESPECTIVA.

K).- RECIBIR LAS OBRAS Y RESPONSABILIZARSE DE SU CONSERVACION,
MANTENIMIENTO Y OPERACION.

L).- DENUNCIAR ANTE EL REPRESENTANTE DEL COEPLA O LA CONTRALORIA DEL
ESTADO, LAS IRREGULARIDADES QUE SE OBSERVEN QUE EN LA APLICACION DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS; TANTO POR PARTE DE.LAS AUTORIDADES, COMO DE
PARTICULARES.

SEXTA.- EL “CONSEJO” SE COMPROMETE A:

A).- GESTIONAR Y COORDINAR LOS DIVERSOS APOYOS INSTITUCIONALES QUE
REQUIERA EL “COMITE" PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONVENIO. )

B).- COORDINAR, SUPERVISAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA REALIZACION DE LAS OBRAS
Y/O ACCIONES Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL PRESENTE
CONVENIO.

C).- REALIZAR VISITAS DE INSPECCION A LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVEN A CABO
LAS OBRAS Y/O ACCIONES.

D).- SOLICITAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LOS PERMISOS O LICENCIAS DE
CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS, O EN SU







CASO DE LAS ACCIONES, A QUE SE REFIERE ESTE DOCUMENTO, CONFORME A LAS
LEYES APLICABLES.

E).- LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACION DEL
EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, ASi COMO DEL AVANCE FiSICO DE LAS
ACCIONES U OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.

SEPTIMA.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL “CONSEJO” Y
EL “COMITE", YA SEA CONSECUENCIA DE DOLO, CULPA O NEGLIGENCIA DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES O DE LOS REPRESENTANTES DEL “CONSEJO’,
“COMITE” DARA LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONVENIO. EN
TAL CASO SE COMPROMETEN A REINTEGRAR AL AYUNTAMIENTO" LOS RECURSOS QUE
LES HAYA MINISTRADO Y ESTEN EN ALGUNA CAUSA SIN EJERCER EN ESTE MOMENTO.

QUIEN TENGA CONOCIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES, QUE EN ESTE CONTEXTO
TUVIEREN LUGAR PROCEDERA DE INMEDIATO A COMUNICAR LOS HECHOS A LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA ESTATAL Y/O CONTRALORIA MUNICIPAL, PARA
QUE SE DETERMINE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE PUDIERA PRIVAR DE
TALES HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS, EL CUAL SERA INDEPENDIENTE DE LA ORDEN CIVIL
0O PENAL QUE PUEDA CONFIGURARSE.

OCTAVA.- EN CASO DE SUSCITARSE DUDA O CONTROVERSIA AL RESPECTO A LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO AL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO. LAS PARTES
QUE CONVIENEN EXPRESAMENTE SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
DEL ESTADO. RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

NOVENA.- EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACION ENTRARA EN VIGOR EL DIA DE
SU FIRMA Y SU VIGENCIA SERA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, PUDIENDOSE MODIFICAR
O ADICIONAR DE COMUN ACUERDO POR LAS PARTES; LAS MODIFICACIONES O
ADICIONES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRAN EFECTOS A PARTIR DE SU
SUSCRIPCION.

DADO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACION Y ENTERADAS LAS PARTES
DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ EN
GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE ANGELES, ZAC., DEL DIA 15 DEL
MES DE ABRIL DE 2022.

' POR EL H. AYUNTAMIENTO POR EL CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL
S iEL PRESIDENTE MUNICIPAL
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ACTA CONSTITUTIVA DE COMITE DE OBRA.

Flll (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)
EJERCICIO 2022

MARCO ESTRATEGICO

Se promueve, la integridad politica institucional y de la sociedad para fortalecer el proceso de
descentralizacion, ampliando las capacidades de estados y municipios promoviendo Ia
corresponsabilidad ciudadana y la participacion social de la aplicacion de los recursos en obra;
sumando esfuerzos colectivos para alcanzar mejores condiciones de vida; cuidando que en el
financiamiento de la obra a ejecutar, se haga con la transparencia de los recursos pablicos y con la
calidad en la misma en materiales y mano de obra. Es por ello y que en apego al Manual Unico de
Operacion se formula la siguiente actuacion:

En la comunidad de GRAL GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE ANGELES del
municipio de NORIA DE ANGELES reunidos los habitantes del lugar que en forma anexa firman de
asistencia en el lugar que ocupa EL_LUGAR DE COSTUMBRE con la finalidad de concertar y
conformar con la participacion comunitaria y democratica el comité de obra acordada por el Consejo
de Desarrollo Social y Municipal y autorizada por la Secretaria de Desarrollo Social y Finanzas en
oficios  No. , respectivamente en la ejecucion especifica de
del dia _03 del mes de DICIEMBRE del dos mil veintiuno y en
asamblea general extraordinaria, legalmente constituida con la asistencia de la mayoria de los
habitantes con derecho a participar y ante la presencia de las diversas representaciones de los
Gobiernos Federales, Estatales y Municipales y del C. OMAR FLORES CASTOR, representante del
Consejo en esta comunidad se da por iniciada bajo el siguiente orden del dia:

1.- Presentacion del presidium.

2.- Lista de presentes.

3.- Objetivos generales de constituir el comite de obra

4.- Alcances y beneficios del programa a desarrollarse en esta poblacion.
5.- Propuestas para la integracion del comite.

Abordados y agotados los puntos del 1 al 4, se escucharon propuestas a candidatos para la
integracion del comité habiendo quedado por mayoria como se especifica al final de esta actuacion
firmando de conformidad los que en ésta aceptan los cargos y responsabilidades.







ACTA DE COMITE DE OBRA
DE LA COMUNIDAD DE: GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE ANGELES
EJERCICIO 2022.

LOS BENEFICIARIOS SE COMPROMETEN A:

1.- Aportar la cantidad de $ _3.00  que corresponde al porcentaje de su participacion en
efectivo y/o mano de obra y materiales en cantidad y calidad suficientes para que la obra se realice
en el menor tiempo posible y hasta la fecha programada para su ejecucion final, asi como otros
trabajos donde se requiera su participacion.

2 Colaborar con las autoridades en la resolucion de los problemas que se presenten durante la
gjecucion de los trabajos.

3.- Aplicar los recursos de conformidad con las normas del RAMO 23 y la ley de adquisiciones y
obras plblicas, contenida en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: El comité se denominara: Comité de obra “CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO “2DA. ETAPA” EN LA CALLE 20
DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA

HONDA), NORIA DE ANGELES, ZAC.”, y tendra personalidad juridica y patrimonio propio.

SEGUNDA: El comité tendra por objeto contribuir a la construccion de la obra a que se hace
referencia en el apartado anterior de éste documento apoyando y vigilando la operacion y
administracion del programa, participarén también en la organizacion de tareas comunitarias en las
que se aporten materiales y/o mano de obra de los beneficiarios.

TERCERA: El domicilio legal del comit¢é de obras se fijara en: Jardin
Hidalgo s/n del municipio de NORIA DE ANGELES.

CUARTA: El comité se encargara de llievar a cabo tareas de promocién, difusion, organizacion,
construccion, vigilancia y mantenimiento de las obras que con motivo del programa se ejecuten. El
organo ejecutivo del comité tendra como asesores a representantes del Gobierno Federal, Estatal y
Municipal.

QUINTA: El presidente del comité informara al representante comunitario del Consejo de Desarrollo
Municipal de los avances fisicos y financieros de la obra y comunicara a través del mismo al seno
del consejo la problemética relacionada con la operacion del programa. El presidente del comité
tendra la representacion de la asamblea general ante toda clase de autoridades, organismos,
personas fisicas y morales siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del
comité.







SEXTA: El secretario tendra a su cargo el archivo de la documentacion correspondiente asi como
contestar y recibir toda clase de correspondencia.

SEPTIMA: El tesorero controlaré los fondos y distribuira los pagos que con motivo de la realizacion
de las obras se eroguen en liquidacion de mano de obra y/o materiales, teniendo especial cuidado
de recabar la documentacion comprobatoria de los gastos.

OCTAVA: El vocal de control y vigilancia informa y orienta al comité y a la comunidad acerca de los
lineamientos de operacion del fondo, tramites, recursos asignados y desarrollo de las obras y
acciones. Asi como la estricta vigilancia de las obras y la actuacion de los servidores publicos.

NOVENA: En este acto el Comité recibe por parte del Departamento de Desarrollo Economico
fotocopia del proyecto técnico de la obra a ejecutar para su consulta y conocimiento de las diversas
representaciones involucradas en el programa que se los requieran como referencia.

Leida que fue las presentes actas constitutivas y enteradas los participantes de su contenido y
alcance legal, la firman de conformidad para su constancia y validez los que en ella quedaron como
comité; la presente se integra con la lista de asistencia en la comunidad GRAL. GUADALUPE
VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE ANGELES, ZAC., el dia 11 del mes de abril del afio dos mil
veintidos.

é——ﬂ_ﬂg‘

Téﬁwg _ M;ne-f\fc\ M'IZ— o"x’\i.
PRESIDENTE SECRETARIO
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

l{cms Qfanéq C@Q"\\\Q _[\\e:__\qnécqqtlof <5 C

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA
m%.mANUE ECERRA DE LA ROSA

SIDENCIA MPAL
A%LLLMO C ueexo
REPRESENTANTE COMUNITARIO

DEL CONSEJO.
NOMBRE Y FIRMA







1Ha 66516“ Oc¢dinacia (Cﬁ‘rrcxc\cr.)

;?Eﬁ Naoro de A'ngcies lace \~€Cc1s/ sievdry. Loz W hipay asS  conm
087 minolos del dio 08 de abnl de 2022 4 teunidos  en
Celsalde de wabilde de la Presidencie Monmcipal log nle-
(grantes del yrgrable Aqontamiento  Comsdilocional g o
12024, obicado en la calle H\clca\go BIN de la misig
L cabecera Moncpal. Para dar complimenta o log ve
establece g Leyg Ovganica del Moniciplo en el
vk eolo 60 o Eun de Yratew  asountos de cardcley
Godminisivat o b%o el Slaul,@rﬂ-(»:‘.
‘ ORDEN DEL DIA

T pﬁﬁf‘; Atﬁ 'USLQ cle. asistenaa.

i \\l("_\(\(”\c_c;\c_kc.‘;?" [ELJC.‘J\ del Qusrom.
, O \nsralacion legal de \a 8es\Sn. o
LA Analisis, discosion N aprobacionh del orden del dia.
r 5 Lectura de\ acta de o Sesion aintevior.
J o Parhicipucien en la Gt Gonstrochiva de Cese mperc
T"lomupq\ AT« Tl o
1. Aprobacwen de en-\fegm de woforme Funancierg del s
LOe . ene(o 2022 de\ o,\e()O’(-\'UT‘ﬂQF}\O de Tesorena.
.8-./’\.\’)‘€ObC\C.\(§-I"‘ de tr\_-\\regcx de  infoyrrme Fonanciero delmes

i

o cle eNLCro 2022 de) demld'ur'ﬂ_iir\"\'o de Obra Pablicar.
S 9.a probacidn de crw\vcao de informe Financiero de F(
4 BV del mes de racnzo del depariamendo de Desarrolb,
i 10, Apiobacdn. pora reahcar el pago de alumbrado

| pdblhco mensualmende con Yecursg de FIV.

=

M. Pprobaciain de Primera elapa de  barandgl de lo l9tes o
de. Cabecera Monie ipal.

l?."kologrcxrvac1Ctd'r\ 10 P

e progrcuwcm.co'x\ FAL

114 Asgnlos Gener ales.
i 15. (lauvsura de la Sesice. )
Desmerois ne. LA SESICN
;i"]\(.e,rco\\ ccl pc\Sc d@_ \I.S"Cl ,C:\c.,_,US'IS-\eh_c,{u fer‘\corw-):(:mc‘.c,f.sc‘*

12 de 12 0518 ) enc s,







__2 [ C.C)ﬁ'h(&ﬁc\o_ﬁ.( C.‘l\C has QS[\S'\CI'\C\ s Se A c carde ey i
Pros e Blewe stisde Bhoded ‘
Fregidende Momcaipal que existe Qudrdvme [c-:ﬁcal parcl

Celebrar o sesicn.

J. Bl Presidente ﬁuﬂ\cxpcl\ hey ce la C‘.\cc\ct{O'\OV\Q e ms-|-c| levevain

\eaa\ de la gesion

U Se sorele a volacon el orden del dia ) es apobado por

onantrmadad.

S Qe da lechura al acta e lex Gestion cm-lt‘r(ov, la coal e

aprobada por vranimMidad,

G Bl Priesidenle Municipal prde e wuelNa o constderar que el
CMomcaplo pay %\c_ipe en la Gua Consiructua de Oesernpeno Monicpal
2021 - 202, expresu gqoe donto el oro la secvelana de (o bwerna rec e
(o capacdacidn de dicha Guia y constdera impordant patbicpars
Oe apfeeba POt manona califrcada de wolos la propuesic
Dve-atﬂ‘xcxécn el Q\L\ﬂtz.)' tlanvel Becera de la Rosa Presidente
Muniepal, para que. el Mlomespo ok Noria de Angeles, parbicipe en
la *Goia (onsirockiva de Desempeno Moumeipal 20227 2024 " Pare
.]:G\l\() se \e aoloriea c.u vecilicey lag Secshomcs t(_'!nt‘d[.){)ﬂc\\en!rk’s para
Lnscrebiy al mur\\(‘.(pi;O en la Guly,
hsimismo, las coutoridades Momeipotes man fleslan su compromiso de
respoldar la oplicacich de Guw dutante el Rerods de lo presende
Adeanstracion § enlregor, de. manera docomentada, los reso Hados
aleanzadas. durande la misma a las neevas cvloridades, ol 1mcio

de 50 respeciivg %'Jc-:s% 1o,

1. f)& o Yo o la Tesoweia \"\u:\\c\pcu\ g pPasat O lan yeum™m onr

g explicar los infotres del ey de enero 2022, des pudy  de
ey onalicados Se &omede o volactdn o aprobacign de "
jeahiego de informes Runancieros del mnes de erera 2022 de|

f,c\epc;n\umcn\-o & Teggerw N <5 SIIRAWSEN por unanirm dad,







g

307

i 8.6@, wvita ol Direclor de Chra g pasat O la veunon
4 explicar los wnformes del mes de enero 202, olespuc“s
L de ey analicados se somele volacwonh g (_ﬂ]rQBQ de
dinforme financiero del mes de energ 202z del depm tamentao
wde Obra PGblica v es aprobado por unanimidad .

¥

__q'ée Wuiia o la Directora de Desacrolle o pasar @ o

L ceuntgh Noexplicar los informes de FIll § Fy , despouey
gééﬂa»ém anci\cades ge somele o uoltacwh Lo en‘}rego e
Jinformes Fingncieros de FUY 4 FN del mes de marto do
de purtamenlo de Desenro o Ny es aprobado por onanimickd
Puja dora Violela  comenia que en la reunion pasadu e dyo

| gue el muntuipto contawa con 21 coetpos polictales y e parece
HQ0e €5 tmas ck \o recesano Eora on muMcpio que diene  enire
i,H @ 18000 habidonks, mopore disminuir la canddad  de

;,()o\\uua g Cwnmentar un poco el page.

Qmpon de Presidente Muncipal que el Municipio Solo cuenda con
2 polictas acreditades 4 esto wro por cada dorna, de \gual
!mcmem al municplo le cotresponden mas pohcias por el noreig
Be habiiankes.

upL;lduru volela responde que son 2 elementos dle seguridod
'ip@f cada 1000 habdandes, peo damben se dene que wer o

? i’psob\emu\lm ue tlene el Mmuniciplo v St tealmente Son necesorias.
Tomb\en pide Se les brnde capacac wh para Saibes Leerdar Ciiﬁmbfcrcm
;(5!:\:\11 co Montcipal mencona gue la candidad de elervenias de

' ;6*c.8ur(du¢5 &S mendy o lo que Se necestia égg;),uh la poblc: clen

i;c\_@\ Monplo, q ello enhiende que en nomina se ve reflejade, pro

i,[)uxd @0 es IV que & pwa segonded. Oe esda drabgjunda en

;HOLS Lup(ruklc \ONES \f\ﬁw\eg Y prbSenuc:fL.s.

ix')e iovita o posan ol Diseckar de &egotided Pablica, exphca locks las

| ii@iob\tmo\wﬂ\.s que agueyan al Moumcipio, de lauc‘_ﬂ MAORIG  eX PTESC
i ) s
rgoe el Homaplo Necesita 25 elementos e Scaundooi.r‘mmmo y

?'Pcuc\ coat Quks c\;-:-er\c'.ér\ Se feces tan Mg 3 elemendos,

1 6L es) dn buscando capacibaciones pPara buscay lo oo paia (a !
"C,"Uc\c_,\c\c_,\(*\\(_,\







. El pwcs.lc\cn%rc Momcipal  commend e o < do c Ve
1\.,680 urn, Oficieo _de lo Secrelar@d de Firncimzds e Y oan
(e los Lo’pez Eliws Subsecrelavia de mave.sos,e\ cwet] Se
Progede o leer 4y expresa lo Sigutendet

S= les inyda o reahezar on arclisis de Fondo de Aporicic ones
Para el Torkilecimmento Momicipal (FonDO ), lo anderov
debide a g prob\er\m}ﬁl!co que se Py’t:jer‘\“u en Q\%onos
mMouniciPos  ve ferende gl page de energia del Aluna breds
.de\lco.

La Segunidad Riblics es indispensauble contar con calles,
Callgyones, orques con tluminacioh soficiende para evifay
gelincuencia, swnds entonces el palgo de energla en Alum brocs
(25 blico una opcion o considerar dendro del preso pueste de
este Tonde W,

For o anderior sc oide Agptorizacda calbylda Para veahico

€l pogo de Alombrode Riblico mensualmente  con Yecoveo
de fondo W S apolbado por wnanradad.

18l Fresdeipndis f‘ﬂgm_c\pcd menciond . gue se. hizg Hegaw

LOna dohedod por . o parte. del pParfoco de la Ca becera

Mouncpal en la coal golicida  la cons ‘roece won
de un barandd! para la |815:$,|0 de la misma (iloecerar,
Serc wunal vapl\qcmdm del PHQ Y Sevol Qor tf'lCJ\OCJS.

Ery Lea p\f;mehc:i er-Opu, s estimo un prc:supuc:s-fo " de

8 B150 miL . : :
320,000 ¢! Costo dodal de la Ptimera elapa.

‘.Ré‘alc\o.\.’ Eduardo y .F’_lonuc_i._pue\en Se H’\\J(E.S'Sr\%CJt‘. Sl ueuy

1os. permisos necesayios para  Jdicha  consirutcion,
OS¢ Somede a4 votacwn la conslrvoece S de o

Py rmweven e '-\CAPCJ- de.r bayundgl de Carloecer g

F"\\f.,w--rk\ e Noes aproe bsuds por. unanua dad,
‘ s

AR

e -

Loy

vy

BB s i e L

I ¢
N B
\ f







T L R N T R T T BT

399

\Z. PROGRAMACION  £T11

Comsdioce & Ade 260 L de ved Ade éfcr\gsc ~
alcaondaonilado en calle B \Niarmo Copala en

La comomvdad de Lavre G. Caloce (&) Pascde ).

Consiroceide de BA2.85 ~a Qe powvirtenio o  base
Ae comeredte VW dvauolicn cr\‘c;c;\\\e Erliarno 50;30-}-@

de \a cormumdad de Lavio G Laloca (El Pascdn).

it
I

1 Se somele w votaucds la programocdn de  FUIL

: s Cl()\’obc;\éc;l PO( U NaMruA .

j i
L
i
i
I

2. IP(&OMAMAQ\CSNJE\L

HConsirucedrn @e ROORZ de pPavirments a base de

_ E corncyelo yYwadraulico en calle 20 de Noviembpre 2da elops
| ; 5

| e \a comumdad ae Gral (ocdalupe Nicdeoria

(Lo Honade) Por la cantidad de $A00,2e0.567

Corsdrocc Sr de cancha de basgued o) en o Comunided

éf“(_‘;{?ﬂ;t\‘ Yo de FJoan Alberle Poc i ‘cantidod de $320, GO0 CC

* P\aqu_\ﬁt e de 8 digitalizadores para los depardoraenas
. Por \a canddad de -85"'\:’!, C!CI?_,rOO

l,El Regtdor Mandel y La Sindeco pregunian por el resdo de lag

¥
| Comunidades

?espoﬁc\e Presid enie ﬂUl"\\c-_\Pcﬂ dundo @ Corocer CJ]\E)U"US Qbros
E,C[Uc:. se estdpn houcenda en da vna de las comunicades.

,IEll FZe.td_lc:\or Manoel vielve a wmsisthiy  en el Aerma de la maguina Yy
iea apoqado  Por el Tcsmd\_or.(}vt-

L EL Preswdente Mumapd) menciona.que st <sdas aharrands pary

| ii(;()mps(g( é\c,ing Moquina S, &S OU‘\Q\’VCCLQQ:& QIF\,JCC.'lbI\AQ/ leg [J\Q\t”
| i‘\r(f,g.h cen QQ-‘(".T,C,{(..LO\’\QS 4. 3 @sAcmos  wn condic Lones |9

b an'x\mo seswwn o checovnos wsmmo cmibot! do,







.(SC tSOf“'\\?'k*.. < ,\JO'}CJ cwon o . ;P '08 }’(]{YUC\QT\ d(;‘ -Fo,q(_.}o IV

N €S aPobada con 11 vaotos.

i, AEO RNTOS GENERALES :
[RBeeapdora Blanca pregunter que posibilidades hoy de
(poner a fonconar la potabilicadera . de Morau las.

| Responde Presidenle Momapal  mencone que hay &
?;\\neub nactwas en fa comunidad de Harau los porg. Lo
coal bgyevdn de la wmisign de lue de Sgoascaiienies
~mietColes 20 de abril  checar dichas (ineas.

. B S r‘r\cer\Qir\'\O les  dira que Se hieo, primef0 6e dara-
Slocwon .IC\.:IU'C N ’C‘“Sf—aru‘d@ Aa ‘Pﬂc{bi\la@dorc}'

15- Oin otio tisunlo « radar ¢l Presidende rﬂlgmc‘tﬁc‘i
de per valdos Hodes los acverdes agei plasmedoy

N clausura k@i} cil e -tc__ Leu Scesion .

PRESIDENCIA MuNICIRZ, |
HORIA DE ANGELy

| I mnc.num‘mumcz ¢ - Ao dr
NG lanuve )/ Becerra de la (osa i e Aiyipn2ah - teuser\ Ol +iree
ié.pftslc&cr\ (< rqiﬁmm()o'\ . (an_,cl\_C_o_ ,__f"]u:\tc_tqu
. | ’Zerl p} oresS .

la’z,ku,é

o Rlgte Ddgsb S ( Gt

Jucwc, /éC'VY of A c’xcv2 «
_L LA wsa:\m CRoz {Zt:\_\@ (J }ﬂ
LUL% Eauavdo C\ocﬂvv(j@/ ke
.A“LPOT& 535;1{‘::_ ch-.mca—a:—

'NOcvv\’( AlSoro (]) \we

ucma lMari

‘ ”Lo?_mw g P o
Vf\a & o ol Ji= L
- Blanw de Jeous Morkinez Morkingz. %,QI/ZD

A

ol
'~ Mange) \\&\\fjjqcc_ Cotkez A4







ASUNTO: ACUERDO DE CABILDO
CERTIFICADO.

La que suscribe LIC. DIANA LAURA RODRIGUEZ DE LA ROSA en su caracter de
Secretaria del H. Ayuntamiento de este Municipio de Noria de Angeles, Zac. y con las
facultades que me confiere la Ley Organica del Municipio,

CERTIFICO

Que las presentes copias fotostdticas certificadas del acta de cabildo sesion ordinaria
(cerrada) de fecha 08 de abril de, constan de SEIS fojas atiles que fueron fotocopiadas fiel
y legalmente de sus originales y que las tuve a la vista en el LIBRO DE ACTAS de
Cabildo nimero 33, de los archivos a mi cargo. de donde las compulse y coteje para ser
remitidas a LA LEGISLATURA DEL ESTADO donde se aprobd por unanimidad la
minuta de decreto proyecto, para ser remitidas al JUZGADO DE TERCERA
INSTANCIA DEL DISTRITO.

Firmo y sello para su validez a los quince dias del mes de junio del afio dos mil veintidds.

SECRETARIA GENERARIC
MOR!A DE ANGELES, ZAC.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
_SECCION: SECRETARIA
NUM. OFICIO 0863

EXPEDIENTE: SRIA.05/2022

ASUNTO: NOMBRAMIENTO

A QUIEN CORRESPONDA:

o R R A TS 0 A M G RS B '}

]
i

El Que Suscribe Ing. Manu LBecerra-de-la-Rosa-Presidente M|$nicipal Constitucional de
Noria de Angeles, Zac?tecqs, en el desempefio de sus funciones se permite otorgar el
b b

presente | L
. |

y : : t e P i

. | NOMBRAMIENTQ ' |

4

AlaTCO. YANINE CASTILLO ZUNIGA, para que se desempefie como Supervisor de
Obra, en apego a la Ley Orgénica del Mimitipio, y, en sesion :extraordinaria de Cabildo
nGm. seis, de fecha 24.de octubre d =atio=202], puntg NUMEro 6, para el ejercicio
administrativo 2021-2024, li:elacio'nado “$93e~Tunciones y iatribliciones, y S€ desempeiie

&
i H s
como digno representaite de éste departamento ¥ sarrqlle Sl{IS actividades de manera
] 1 ) 2
responsable. . | :

i £
| H

Wy ! 4
NEL ) A i

Se expide el presente do‘cumento*'a—los-ugmtlcuatr(rdraswdel’mes de mayo del dos mil
veintidds, para los usos 'y fines legales que aFinteresado convengan.

ALUD”
nstitucional

PRESIDENGIA MUNICI Y/ 2
NORIA DE ANGELEE

c.c.p.- Expediente
P’MBR /drdz.

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrénico: presidencianoria@hotmail.corr







DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL. ’
SECCION: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

NUM. DE OFICIO: 110
EXPEDIENTE: 04/2022

ASUNTO: Licencia para Construccion.

A QUIEN CORRESPONDA:

En atencion a su solicitud en el que solicita licencia y construccion para la obra: CONSTRUCCION

. DE 1200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO “2DA ETAPA” EN CALLE 20
DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE GRA. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE
ANGELES, ZAC., Por este conducto informo a usted que esta secretaria a mi cargo ha decidido
otorgar la correspondiente licencia de construccion para dicha obra.

Sin mas por el momento y agradeciendo la atencion brindada al presente reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
NORIA DE ANGELES, ZACATECAS, A 18 DE ABRIL DE 2022.

) = !
v rec iNG. GUADALUPE SOT
GAIA CE ANCEE
o S T B e R A R B et i e e )

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac. .
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com
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AVANCEMOS JUHTOS
H. Aywntamionte 2021 . 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL .

. NORIA DE ANGELES, ZAC.
PERIODO: 2021-2024

OFICIO NO.: 124/2022

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

~ C. PEDRO LUIS CERVANTESSOUTO
ORGANO INTERNO DE ONTROL
' NORIA DE ANGELES,

PRESENTE:

4 Ep o

POR ESTE CONDUCT ¥ DE LA NT’ANERA MAS ATENTA|ME BIRIJO A USTED, PARA
HACER DE SU CONOGIMIENTO QUEEl-DIA, 28/04/202 SE| DIO INICIO CON LOS
TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1200'M2 E PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO ETAPAZ EN : NOVIEMBRE DE LA
COMUNIDAD GRAL. GUAD ReHe (EL NORIA DE ANGELES,
ZAC.” SIN MAS POR Etr MOMENTO Het= ,,spjmep DE USTED ENVIANDOLE UN
CORDIAL SALUDO. -‘ T f

;égg;

DIRECCION DE

o
DESARROLLO Ecouamlco/TbYAN[NE CASTILLO ZUNIGA é\% CD\““?OS 3{6} /%

NORIA DE ANGELES, ZAC,

/\Lcr 4 [}5/*
/;f Z < / nfﬁ?" /

NORIA DE ANGELES, ZAC.

Rt Municipio de Noria de Angeles, Zac. ¥

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrénico: presidencianoria@hotmail.com
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H. Ayuntamiento 2021 - 2024

NORIA DE ANGELES ZAC.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DESARROLLO ECONOMICO
NUM. DE OFICIO: 127

ASUNTO: MODALIDAD DE EJECUCION.

ING, DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO
CONTRATISTA.

POR MEDIO DEL PRESENTE TENEMOS A BIEN DARLE A CONOCER CUAL
SERA LA MODALIDAD DE CONTRATACION Y/O EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO “2DA. ETAPA” EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA
COMUNIDAD DE GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE ANGELES,
ZAC” QUE LA DESIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR EL
PROCEDIMIENTO DE: ADJUDICACION DIRECTA CON FUNDAMENTO EN LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 FRACCION III, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS, QUE SENALAN RANGOS PARA DECLARAR TIPO DE
OBRA DEL PRESENTE CONTRATO., PARA GARANTIZAR LAS MEJORES
CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, AJUSTANDOSE A LAS
CONDICIONES DE PAGO.

LAS CONDICIONES DE PAGO EN LOS CONTRATOS SERAN SOBRE LA BASE
DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O
PAGO TOTAL-QUE DEBA CUBRIRSE SE HARA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE
TRABAJO TERMINADO.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE

., NORIA DE ANGELES, ZAC, A 27 DE ABRIL DEL 2022
'z DIRECTORA DESARR ONOMICO Y SOCIAL

c.c.p. Archivo. Municipio de Noria de An’geles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac. . . _ _
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com







AVANCEMOS JUNTOS
H. Ayuntamiento 2021 - 2024

NORIA DE ANGELES, ZAC.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DESARROLLO ECONOMICO
NUM. DE OFICIO: 125

ASUNTO: ASIGNACION DE OBRA

A S S B e T E T S - ety

ING. ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO
o~ CONTRATISTA b e el 7 ]

i i

{ i i
H i

Por medio del {;resgnte me permito notificarle ciue Ie fue asignada la obra

denominada “CONSTRUCGION DE 1,200 M2.DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRAULICO (2DA. ETAPA) EN LA CALLE 20 DE NOVI%MBRE DE LA COMUNIDAD
DE GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE ANGELES, ZAC.” Para lo

cual es sabido que cuéntal con [0S reguia@sskECNicos y :iinans,cieros para realizar los
trabajos a ejecutar en Ja.obra mencionada. . i - ‘

: ez e

b ) £ e Los
Sin mas por el momento‘le reitergsme saludos.
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| —ATENTAMENTE-
Naria de Angeles, Zac. A 28 de Abril.del 2022
RECTORA DE DESA

: OI:I:Q\ECONO_MICO Y SOCIAL

DI

DESARROLLO ECONOMICO
NORIA DE ANGELES, ZAC.

6.c.p.Archivo. Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrénico: presidencianoria@hotmail.com
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NORIA DE ANGELES, ZAC.

CONTRATO DE OBRA N° NA-FIV/01/2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMEINTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FORTAMUNDF)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE NORIA
. DE ANGELES, ZACATECAS, A TRAVES DEL ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA,
PRESIDENTE MUNICIPAL; LA PROFRA. MARIANA EGUREN MARTINEZ SiNDICO
MUNICIPAL; LA T.S.U. YANINE CASTILLO ZUNIGA, DIRECTORA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL Y EL ING. GUADALUPE SOTO RIOS, DIRECTOR DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA EL
‘MUNICIPIO” Y POR LA OTRA EL ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO, CON
R.F.C. MUGD840124F77. QUIEN SE DENOMINARA EL__CONTRATISTA,
SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACICNES

PRIMERA.- EL REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DECLARA:

1- QUE ES UN MUNICIPIO LEGALMENTE CONSTITUIDO CONFORME A LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA
CONSTITUCION LOCAL, QUE SUS REPRESENTANTES FUERON ELECTOS
MEDIANTE LOS PROCESOS DE LAS LEYES ELECTORALES DEL ESTADO DE
ZACATECAS Y ESTAR LEGALMENTE REPRESENTADO PARA SUSCRIBIR EL
PRESENTE CONTRATO CON LA FACULTAD QUE LES OTORGA LA LEY ORGANICA

. DEL MUNICIPIO.

tra 7

2.- PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA OBRA, QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)

3.- QUE ENTRE LAS FACULTADES DEL PRESIDENTE Y LA SINDICO MUNICIPAL, SE
ENCUENTRA LA DE CELEBRAR CONTRATOS CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 80 Y 84 FRACCIONES Il Y IX DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO.

CENTRO, C.P. 98880, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES MNA8501012Q7
NORIA DE ANGELES, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

4.-QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO S/N, COLONIA %

e o S T T R ey
Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac. _ . ‘ :
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com
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de Angeles

5.- SE ENTIENDE POR ENTE PUBLICO: A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA, ASI COMO A LAS EMPRESAS DE PARTICIPACION
ESTATAL QUE POR SUS FUNCIONES DEBAN INTERVENIR DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS.

6.- SE ENTIENDE POR CONTRATISTA A LA PERSONA QUE CELEBRE CONTRATOS
DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

7- QUE LA DESIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR:
ADJUDICACION DIRECTA CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 46 FRACCION Ill, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS, QUE SENALAN RANGOS PARA DECLARAR TIPO DE OBRA DEL
PRESENTE CONTRATO Y EL ARTICULO 3 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

SEGUNDA: EL CONTRATISTA DECLARA:

A.- SER UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y LO ACREDITA CON EL RF.C.
MUGD840124F77. QUE TIENE SOLVENCIA MORAL Y ECONOMICA PARA PROVEER
LOS GASTOS DE LA OBRAOBJETO DE ESTE CONTRATO.

SER MEXICANA LO CUAL ACREDITA CON LA COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO NO.
70, DEL LIBRO UNO DE NACIMIENTOS DEL ANO DE 1984 DE LA OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL DE PINOS, ZACATECAS.

B.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE
LA OBRA DE ESTE CONTRATO.

C.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE PLAZUELA DE TLAZCALA
NO. 07, PINOS, ZAC., MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENGAN EN SU EJECUCION DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 20 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS.

TERCERA.- LAS PARTES DECLARAN QUE:
A.- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDA, CON TODAS
LAS LEYES, REGLAS, REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL
PRESENTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU
CUMPLIMIENTO.
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B.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO,
ADEMAS DE LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS,
PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN UN FUTURO DE ACUERDO
CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C.- CONVIENEN EN ACEPTAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL
EN DONDE SE REGISTREN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA
EJE(}UCION DE LA OBRA ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
. Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE ZACATECAS.
ESTANDO DE ACUERDO CADA UNA DE LAS PARTES EN EL OBJETO Y
CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN SUJETARSE AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO ENCOMIENDA AL
CONTRATISTA LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN:

CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
“2DA. ETAPA” EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE GRAL.
GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE ANGELES, ZAC.

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS'Y
ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO "E" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE
. CONTRATO, ASi COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES
EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE
TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

ME

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO ES DE: $900,260.57 (NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
57/100 M.N.) INCLUYENDO EL LV.A. (OBRA FINANCIADA HASTA SU TOTAL
CUMPLIMIENTO). ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO
CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO -
ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO
POR LO QUE Si “EL CONTRATISTA” REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA
POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 Y A TERMINAR

A MAS TARDAR EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLEY DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO SE OBLIGAN A PONER A DISPOSICION DEL
CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE
CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO EL MUNICIPIO OTORGAN UN ANTICIPO DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 105 FRACCIONES I, 11 Y Il Y QUE CORRESPONDE
A UN MONTO DE $270,078.17 (DOSCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y OCHO
PESOS 17/100 M.N). INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LO
CUAL “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE,
MONTO QUE SERA AMORTIZADO A TRAVES DE LAS ESTIMACIONES
SUBSECUENTES.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DEL ANTICIPO; EL ATRASO
EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO
ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA

. ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

M S

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO
OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR
PARTE DEL “CONTRATISTA” EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS
ANTICIPOS. SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO .,%
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE.

SEXTA.- FORMA DE PAGO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA PRESENTACION DE
ESTIMACIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 109, 110Y
111 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, LAS QUE SERAN
P T T O S e e e e ]
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PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” MISMAS QUE SERAN EVALUADAS PARA
EL INICIO DEL PAGO.

LOS NUMEROS GENERADORES DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR “EL CONTRATISTA” Y/O REPRESENTANTE.
LOS NUMEROS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y
PROFESIONALISMO, SE DEBERAN DIBUJAR LOS CROQUIS QUE SEAN
NECESARIOS Y SE DEBE REALIZAR UNA RECOPILACION CORRECTA DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARA QUE TODOS LOS DATOS SEAN
CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS.
“EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACION QUE
. INTEGRA LA ESTIMACION DE MANERA CLARA, SIN TACHADURAS O
ENMENDADURAS, DE TAL FORMA QUE LOS DATOS DE ESTA COINCIDAN CON EL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE A LOS AVANCES CORRESPONDIENTES.
EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON TODA LA
DOCUMENTACION Y SOPORTE FIRMADA EN CADA UNA DE SUS HOJAS.

SEPTIMA.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, HA
PRESENTADO EN ESTE MOMENTO LAS POLIZAS DE FIANZAS DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 101 FRACCIONES 1 Y Il, A FAVOR DEL MUNICIPIO
DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS, CUMPLIENDO ASi CON EL TERMINO DE 15
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO, TAL
COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE LIBERARA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA
CONCLUIDO CON LA EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DEL SERVICIO
OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE
. EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y ENTREGUE A “EL MUNICIPIO” UNA VEZ
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
ENTREGAR UNA POLIZA DE FIANZAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 149 DE LA CITADA LEY POR EL 10% PARA GARANTIZAR LA BUENA
CALIDAD Y LOS POSIBLES VICIOS OCULTOS QUE SURJAN EN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS.

Mery

LOS TRABAJOS SE GARANTIZAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, -
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION FISICA
DE LOS TRABAJOS. —

OCTAVA.- AJUSTES DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN REALIZAR LA REVISION
Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS QUE
GENEREN UN INCREMENTO O REDUCCION EN EL COSTO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS SUPUESTOS EN EL QUE ESTARA DISPUESTO POR LO ESTABLECIDO
EN LOS GASTOS ARTICULO 28,29, 32 Y 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE ZACATECAS, ASI COMO 105 AL 106 DE SU REGLAMENTO.

NOVENA.- PAGOS EN EXCESO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 95 FRACCION IX Y ARTICULO 112 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SE DEVEN PREVER LOS PAGOS EN EXCESO, EN
CUYO CASO “EL CONTRATISTA’ DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES QUE
CORRESPONDAN, ASi COMO LOS INTERESES QUE SE LLEGARAN A GENERAR A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA TENIDO LUGAR EL PAGO. “EL
CONTRATISTA” DEBERA DE REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO
MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y
SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. EN REFERENCIA A LA ENTREGA DE LOS
TRABAJOS ESTOS SE REALIZARAN DE MANERA TOTAL CONFORME A LO
SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL
EFECTO ESTABLECE EL ARTICULO 145 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, RESERVANDOSE “EL MUNICIPIO” EL
DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS
“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A JUICIO
EXISTIRAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA” PARA EL
DESARROLLO ADECUADO DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
NOMBRAR UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO DE OBRA, CON FACULTADES SUFICIENTES
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, ESTO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO DE OBRA DEBERA ESTAR FACULTADO POR
“EL CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASi
COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES. SERA “EL CONTRATISTA” EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACICNES QUE SE DERIVEN DE LOS
DIFERENTES ORDENAMIENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION,

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com







H. Ayentamiento 2021 - 2024 l

SEGURIDAD SOCIAL, USO DE LA VIA PUBLICA, ASi COMO PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE Y DEBERA APEGARSE A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE SUPUESTO
ESTABLEZCA “EL MUNICIPIO”; SERA ADEMAS RESPONSABLE DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE

LOS TRABAJOS, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS CARGOS QUE
RESULTEN.

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO “2DA. ETAPA” EN CALLE 20 DE
NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA),

. NORIA DE ANGELES, ZAC.”. OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON
LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACION DE TODOS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE
EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”, ASI COMO A RESPONDER POR
SU CUENTA DE LOS RIESGOS DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA
Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A ‘EL MUNICIPIO” OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA” A
NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS POR ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI| COMO LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA'Y POR ESCRITO DE
“EL MUNICIPIO”.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES. CUANDO “EL CONTRATISTA’
INCURRA EN INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN RELACION AL PROGRAMA
CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO "EL
MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES EN
. LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE
“EL MUNICIPIO” ATRAVES DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, LOS
CUALES SERAN DEVUELTOS S| “EL CONTRATISTA” DA TERMINO A LOS TRABAJOS
EN EL PERIODO DE EJECUCION ESTABLECIDO. DICHAS PENAS NO PODRAN SER /7

e ~]

SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO

DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE o)

LOS TRABAJOS, ASI COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA

DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA CUARTA DEL

CONTRATO, CUYAS SANCIONES PODRAN SER HASTA EN UN 5% DE LA DIFERENCIA

ENTRE LO EJECUTADO Y LO NO REALIZADO DURANTE EL MES QUE

CORRESPONDA O A LA FRACCION RESPECTIVA, APLICANDOSE LOS IMPORTES A

FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN,

LOS CUALES SERAN DEVUELTOS S| “EL CONTRATISTA” DA TERMINO A LOS
T e e ] S e U |
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TRABAJOS EN EL PERIODO DE EJECUCION ESTABLECIDO, DICHAS PENAS NO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSA IMPUTABLES AL DE “EL
CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUE A
JUICIO DE “EL MUNICIPIO” NO SE ATRIBUYA LA CULPA A “EL CONTRATISTA”".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION

. ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO, SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 134 Y 139 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, 121 DE SU REGLAMENTO.
DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE TODO O EN PARTES LA
OBRA: CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO “2DA. ETAPA” EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE
GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE ANGELES, ZAC.
CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR
RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE HARA LA COMUNICACION “AL CONTRATISTA” EL
PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS

. LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON
DICHA SUSPENSION.

w7 C A

DECIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. SI Q
DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURGIERAN DISCREPANCIAS
DE CARACTER TECNICO, ADMINISTRATIVO O DE DIVERSA INDOLE, LAS PARTES
ACUERDAN INICIALMENTE RESOLVERLAS POR LA VIiA DE LA CONCILIACION Y
CUANDO ESTO SEA POSIBLE, SOMETERSE A UN PROCEDIMIENTO EN EL CUAL “EL
CONTRATISTA” DISPONDRA DE CINCO DIAS HABILES PARA EXPONER LO QUE A
SUS INTERES CONVENGAN, CUYO PLAZO INICIARA A PARTIR DE QUE SURJA EL
INCIDENTE DE QUE SE TRATE.

“EL MUNICIPIO”.- POR SU PARTE EVALUARA LOS ARGUMENTOS Y EMITIRA LA
RESOLUCION CORRESPONDIENTE EN UN TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL “CONTRATISTA® PRESENTE SUS
ARGUMENTOS, SIENDO ESTA DETERMINACION INAPELABLE.

Q—._

e T S N R T
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DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”
QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A INICIAR
INMEDIATAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION RESPONSABILIDAD PARA
“EL MUNICIPIO” ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS

. PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES. LAS PARTES SE OBLIGAN A QUE LA
OBRA: “CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO “2DA. ETAPA” EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE
GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE ANGELES, ZAC.”. OBJETO
DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE SUS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASi COMO LOS TERMINOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO
Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE APLICAN EN ESTE CONTRATO, CONTENIDOS EN

EL PRESUPUESTO ANEXO, CORRESPONDEN A LOS PROPUESTOS POR “EL T

CONTRATISTA” Y POSTERIORMENTE VALIDADOS POR “EL MUNICIPIO” Y N}

GOBIERNO DEL ESTADO. T
. DECIMA NOVENA..- JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE LA <=
OBRA: “CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO “2DA. ETAPA” EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE

GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE ANGELES, ZAC”., AS| COMO

TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS

PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN

COMUN DEL ESTADO DE ZACATECAS, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA’
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZONES DE SU
DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES ACUERDAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO,
MALA FE NI NINGUN OTRO VICIO QUE PUEDA ANULAR EL CONTENIDO LEGAL DEL
MISMO.

e s P e e e R R S
Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac. . .
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com







Noria de Angeles

SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES,

ZACATECAS, EN ORIGINAL Y COPIA AL 28 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO DOS
MIL VEINTIDOS.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

L SRS ¥y
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DESARROLLO ECONOMICO
NORIA DE 271771 €S, ZAC

. ING. DIO

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac. . _
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com







.
MG PRESUPUESTO DE OBRA

CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCION DE 1200.00 M2 DE PAVIMENTO A BASE
CONCRETO HIDRAULICO "2DA ETAPA" EN LA CALLE 20 DE
N .
OMBRE DEL PROYECTO: NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE GENERAL GPE. VICTORIA
(LA HONDA) NORIA DE ANGELES ZAC.

LOCALIDAD LA HONDA
UNIDAD PRECIO

CONCEPTOS DE TRABAJO DE C\?SE:JD;SNO UNITARIO mngc;rch;E
MEDIDA (PESOS) ( )

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION EN AREA A CONSTRUIR INCLUYE:
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIOO Y TODO LO M2 1200.00 6.30 7,560.00
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DESPALME CON ESPESOR DE 30 CM. CON MEDIOS
MECANICOS, MAQUINARIA, DESPERDICIANDO EL
MATERIAL, PARA DESPLANTE DE TERRAPLEN
MATERIAL TIPO "B" INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 360.00 102.10 36,756.00
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO
PARASU EJECUCION

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO HACIA ADENTRO
Y/O FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 2
KMS. CARGADO EL MATERIAL CON MAQUINARIA,

INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, M3 360.00 65.06 23,421.60
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION

REALIZACION DE CAJON, FORMACION ¥
COMPACTACION DE SUB-BASE EN CAPS DE 15 CMS,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALI INHERTE DE
BANCO AUTORIZADO(TEPETATE), AGUA LA
NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL
MATERIAL, EXTRACCION DE MATERIAL, ACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA

M3 360.00 235.87 84,913.20

PAVIMENTO

SUMINISTRO Y TENDIDO DE HULE NEGRO CALIBRE 600,
INCLUYE: TRASLAPES, M2 CORTES, FLETES,
ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION

M2 1200.00 20.26 24,312.00

SUMINISTRO Y  COLOCACION  DE  MALLA
ELECTROSOLDADA INCLUYE MATERIALES Y TODO LO M2 1,200.00 50.50 60,600.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIMBRA MACHIMBRE CON MONTEN CALIBRE 10 EN
REGLAS Y FRONTERAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE
PROYECTO, SUJETAS CON TROQUELES DE VARILLA
DE 1/2" DE DIAM. A CADA 1.00

ML 120.00 30.12 3.614.40

SUMINISTRO Y  VACIADO DE  CONCRETO
PREMEZCLADO, F'C=250 KG/CM2 ESPESOR DE 15 CMS.
INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO,
VIBRADO Y REGLEADO, ACABADO: DEBERA UTILZARSE
UN FLOTADOR DE ALUMINIO EN  SENTIDO
TRANSVERSAL PARA DARLE UN PERFILADO M2 1,200.00 425.00 510,000.00
DEFINITIVO. EL TEXTURIZADO TRANSVERSAL SE
REALIZARA MEDIANTE UNA RASTRA DE ALAMBRE EN
FORMA DE PEINE O RASTRILLO, CON UNA
SEPARACION DE 3.00 Y 6.00 CMS A TODO LO ANCHO
DE LA SUPERFICIE.

B ———







OBRA COMPLEMETARIAS

CONSTRUCCION DE DENTELLON COMO ELEMTO
ESTRUCTURAL PARA RECIBIR LAS CARGAS DE

CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE ML 10.00 325.27 3,252.70
30715 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION
CONTRUCCION DE TOPE DE  CONCRETO
F'C=200KG/CM2 DE . ACABADO PULIDO CON PECHO
PALOMA. INCLUYE: HABILITADO DE CIMBRA, vAciADO Y| ML 20.00 335.28 6,705.60
ACABADO DE CONCRETO
SENALAMIENTOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA
TRAFICO EN TOPES DE 80CMS, COLOR AMARILLO Y ML 20.00 99.56 1,991.20
BLANCO
LIMPIEZA FINAL PARA LA ENTRGA DE OBRA M2 1,200.00 5.80 6,960.00
PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RESISTENCIA
DEL CONCRETO, INCLUYE: 4 MUESTRAS, TRASLADO DE
PERSONAL PARA EL MUESTREO, TOMA DE 4 PZA 1.00 6,000.00 6,000.00
CILINDROS (UNA MUESTRA), ENSAYE DE LOS
ESPECIMENES E INFORME DE TODO LO MUESTREADO.
SUBTOTAL | $776,086.70
IVA $124,173.87
TOTAL $900,260.57







A
CONSTRUCCIONES

ING.DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERCO

PROGRA DE EJECUCION DE LA OBRA

CALENDARIO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES FECHA DE FECHA DE
(POR PARTIDA) INICIO TERMINO
PRELIMINARES 28/04/2022 13/05/2022

PAVIMENTO 13/05/2022 03/06/2022
OBRAS COMPLEMENTARIAS 03/06/2022 10/06/2022
SENALAMIENTOS 10/06/2022 15/06/2022

gt
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_‘.%_ Dionisio Javier Mufioz Guerrero
CONSTRUCCIONES |ngenier0 CIVII

ING.DIONISIO JAVIER MUNOZ GUE RRERO

Pinos, Zacatecas, a 28 de abril de 2022

C. TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ANGELES, ZAC.

PRESENTE:

Por medio del presente yo, DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO, DECLARO QUE
CONOQOZCO EL SITIO DE REALIZACION de los trabajos.

Lo anterior en relacidn a la obra: Construccién de 1200 m2 de pavimento a base de
Concreto Hidrdulico “2da Etapa “en Calle 20 de noviembre de la comunidad de
GRAL. Guadalupe Victoria (La Honda), Noria de Angeles, Zac, la cual esta amparada bajo
contrato NA-FIV/01/2022.

Sin mas por el momento, quedo de usted como su mas atento y seguro servidor.

NTAMENTE:
oL, g/

ING. DIONISIO JAVIER M KloTGaERRERo

C.C.P ARCHIVO

C. GONZALEZ ORTEGA 140-A PINOS, ZAC. mugudi84@gmail.com CEL. O44 496 1056538






- . G Dionisio Javier Munoz Guerrero

CONSTRUCCIONES Ingeniero Civil

ING.DIONISIO JAVIER MUNOZ GUE RRE RO

Pinos, Zacatecas, a 28 de abril de 2022

C. TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ANGELES, ZAC.
PRESENTE:

Por medio de este conducto, me permito informar a usted, que
ACEPTO |la realizacién de los trabajos correspondientes a la obra: Construccién de 1200
m2 de pavimento a base de Concreto Hidraulico “2da Etapa “en Calle 20 de Noviembre de
la comunidad de GRAL. Guadalupe Victoria (La Honda), Noria de Angeles, Zac,
la cual estd amparada bajo contrato NA-FIV/01/2022.

Sin mas por el momento, quedo de usted como su mas atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE:
/’MM/ M W
ING. DIONISIO JAVI M ERRERO

C.C.P ARCHIVO

C. GONZALEZ ORTEGA 140-A PINOS, ZAC. mugudi84@gmail.com CEL. 044 436 1056538







e i o G Dionisio Javier Muhoz Guerrero

CONSTRUCCIONES Ingeniero Civil

ING.DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO

Pinos, Zacatecas, a 28 de abril de 2022

C. TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ANGELES, ZAC.

PRESENTE:

OFICIO DE DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA

Por medio del presente, hago de conocimiento que a partir de esta fecha, nombro como
representante permanente correspondientes a la obra: Construccién de 1200 m2 de
pavimento a base de Concreto Hidrdulico “2da Etapa “en Calle 20 de noviembre de la
comunidad de GRAL. Guadalupe Victoria (La Honda), Noria de Angeles, Zac,
la cual estd amparada bajo contrato NA-FIV/01/2022.Al C. Ing. Dionisio Javier Mufioz
Guerrero, mismo profesionista a quien se le confiere poder amplio y suficiente para decidir
lo relacionado con la obra contratada y lo estipulado para el cumplimiento del contrato
correspondiente.

ATENTAMENTE:

T

ING. DIONISIO JAVIER NOZ GUERRERO

C.C.P ARCHIVO

C. GONZALEZ ORTEGA 140-A PINOS, ZAC. mugudi84@gmail.com CEL. 044 496 1056538







_..A~Gg Dionisio Javier Munoz Guerrero

CONSTRUCCIONES Ingeniero Civil

ING.DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERR ERO

Pinos, Zacatecas, a 02 de mayo de 2022

C. TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ANGELES, ZAC.

PRESENTE:

Por medio de este conducto, me permito informar a usted, que con fecha 02 de
Mavyo, del afio en curso, dieron inicio los trabajos correspondientes a la obra: Construccién
de 1200 m2 de pavimento a base de Concreto Hidrdulico “2da Etapa “en Calle 20 de
Noviembre de la comunidad de GRAL. Guadalupe Victoria (La Honda), Noria de Angeles,
Zac, la cual estd amparada bajo contrato NA-FIV/01/2022..

Sin mas por el momento, quedo de usted como su mas atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE:

ING. DIONISIO .IAVII(:‘R MLﬂOZ GUERRERO

C.C.P ARCHIVO

C. GONZALEZ ORTEGA 140-A PINOS, ZAC. mugudi84@gmail.com CEL. 044 456 1056538







POLIZA DE FIANZA

ISOFIMEX.

FIANZA
Blvd. Adglfo Lopez Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500 2670623
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas para -
otorgar seguros de caucion y fianzas a tituio oneroso R.F.C. ASG- 950531-1D1 - MOVIMIENTO
) ‘ EMISION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION DOCUMENTO
VERACRUZ VERACRUZ, A 28 DE ABRIL DE 2022 2917451
MONTO DEL MOVIMIENTO MONTO TOTAL DE LA FIANZA MONEDA OFICINA AGENTE
$270,078.17 $270,078.17 PESOS 9 2763
RAMO SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS OBRA

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. En Ejercicio de la autorizacion que le otorgd el Gobierno Federal por conducto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los
terminos de los articulos 11 y 36 de |z Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$270.078.17 (***DOSCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.*"")

$270,078.17 (DOSCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y OCHO PESOS 17/100 M. N).
ANTE: EL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC.

PARA GARANTIZAR POR: DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO, CON DOMICILIO CALLE GONZALEZ ORTEGA No 140-A, COL. CENTRO, PINOS
ZAC. C.P. 98920 Y CON R.F.C. MUGD-840124-F77, LA DEBIDA INVERSION O LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL IMPORTE DEI

~TCIPO OTORGADO AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
‘rARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. NA-FIV/01/2022, DE FECHA 28 DE ABRIL DEL ANO 2022. CON UN IMPORTE DE $900,260.5!

JVECIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 57/100 M.N.). INCLUYENDO I. V. A, RELATIVO A: LA REALIZACION DE UNA OBR/
CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 1DA ETAPA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE
DE LA COMUNIDAD DE GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE ANGELES, ZAC. CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 28 Dt
ABRIL DEL 2022 Y A TERMINAR EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2022. CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ANGELES, ZAC. !/
TRAVES DEL ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA, PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFRA. MARIANA EGUREN MARTINEZ, SINDICO MUNICIPAL,
T.5.U. YANINE CASTILLO ZUNIGA, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, EL ING. GUADALUPE SOTO RIOS, DIRECTOR Dt
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE EL ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO, REPRESENTADC
POR EL MISMO EN SU CARACTER PERSONA FISICA. PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONEORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SL
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ESTARA EN VIGOR HASTA QUE EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SE HAYA AMORTIZADC
EN SU TOTALIDAD. SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. EXPRESAMENTE DECLARA: QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORG/
ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE REFERENCIA, EN CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS C
ESPERAS A LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO, AUTOMATICAMENTE LA VIGENCIA DE LA FIANZA CONTINUARA EN CONCORDANCIA CON DICH/
PRORROGA O ESPERA SOFIMEX TINSTITUCION DE GARANTIAS S.A. SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIOMN
ESTAZLECIDO EN LOS ARTICULOS 178, 179, 283 Y 283 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, PARA HACER Lf
EFECTIVA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA........covuuun FIN DE TEXTO: convan siiin = o

ZACATECAS., ZACATECAS. 28 DE ABRIL DEL ANO 2022.

. |

FIRMA

MONTSERRAT REYES RESENDIZ
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

XGBI3CEapoZmSdyUkdetiNxSghal5alHIOh1RsTOTzbjsjUpwPajsHy YAQCemkFCEehdWio0BaMghs Y C86eGMD +oKno6S5¢ipglvDHSI +wRknBIOCWUE2 JTOKBWF Ph5ISsA75HC DGSSCOFKUSTREIMS AR TniOw2It=
MONTSERRAT REYES RESENDIZ

1 LINEA DE VALIDACION 0602670623A/X1GE 1

Esta péliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comision Nacional de Seguros y Fianzas, consullables también en www.sofimex.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con Ja linea de validacion: 0602670623A/X1GE

“En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentacidn contraciual y la nota técnica respectiva, quedaron-registradas anle la Comisién Nacior
de Sequros y Fianzas, a partir de los dias 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los numeros: CNSF-SOSOS-E)1_9_7:_20'21_0‘HC_N§’F_-.‘_3£)8_DS_-{_)‘._9_:J'-_202O‘ CNSF-50805-0194-2020,

CNSFE-QAANG-N1QR.202N CASE.QARNA.N1AR_2N2A FRIQE CAONAE ANNE ANNA MRICE CABAE ANRA ANNA ARICE SANAr anan AnnAn - Aanar man







SOFIMEX.

AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL
DE SEGUROS Y FIANZAS.

1.- qu términos _de esta poliza deben ser claros y precisos, haciéndose constar con
exactitud la cuantia de |a fianza, el nombre completo DEL (DE} LOS BENEFICIARIQ (S)
y el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligacién principal afianzada y la de SOFIMEX con sus
propias estipulaciones. Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
(L.LS.F.). Las primas derivadas de la expedicion de fianzas en moneda extranjera, se
cubrirda a SOFIMEX en la misma moneda de expedicion de la pdliza. El pago de
comisiones y olros cargos relacionados con la expedicion de fianzas a agentes
autorizados, se cubrira por el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio gue rija
en el momento en que se cubran las primas, sin perjuicio de que la parte que
corresponda a entidades o agentes extranjeras, se realice en moneda extranjera

2.- El oﬁginal de la polizea y sus documentos relacionados, tales como aumento o
disminucion de la cuantia de la fianza, las prorrogas de su vigencia o cualquier otra
medificacion deberd (n), conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO (S) y debera (n)
presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En
caso de_ pérdida o extravié El (LOS) BENEFICIARIO (S) podran exigir a SOFIMEX que le
proporcionen a su cosla duplicado de la pdliza. La devolucion de la pdliza a SOFIMEX es
presuncion legal de extincion de la fianza y de la liberacion de las obligaciones en ellas
contraidas, salvo prueba en contrario. Articulo 166 de la L.LS.F.

3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actos de
comercio para todos los que en ella Intervengan, sea como BENEFICIARIO (S), FIADO
(S), SOLICITANTE (S), CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S)a ,
vor de SOFIMEX, con excepcion de la garantia hipotecaria que por la fianza hayan
gado, y estaran regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en lo
! no provea por la legislacion mercantil y por el Cédigo Civil Federal (C.C.F.). Articulos
32y 183delal.lSF.

4.- SOFIMEX se considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida. Articulo
16 de la L.LS.F.

5.- La fianza contenida en esta poliza es nula si garantiza el pago de titulos de crédito o
prestamos en dinero, con excepcion de las autorizadas y emitidas en términos del Titulo
18, Capitulo 19.1, disposiciones, 19.1.6, 19.1.7. y 19.1.8.. de la Circular Unica de
Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de Diciembre de
2014, que a continuacion se transcriben:

"19.1.8 En ningun caso podran expedirse flanzas de crédito, si no se comprueba ante la
Institucién que se cuenta con polizas de seguros sobre los bienes materia del contrato
que origine la expedicion de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la
Institucién. Cuando el fiado sea persona fisica debera contar, adicionalmente, con un
seguro de vida a favor de la Institucion, que cubra cuando menos el saldo insolutc dei
credito. No se requerira contar con el seguro de vida a que se refiere el parrafo anterior,
cuando el fiado tenga 65 afios de edad o mas, y éste otorgue garantias suficientes que
apoyen la recuperacion.

19.1.7. En el caso de que los fiados ya cuenten con los seguros a que se refiere la
Disposicion 19.1.6, deberan obtener de la Institucién de Seguros respectiva el endoso
preferente a favor de ia Institucion gue otorgue la fianza.

19.1.8. Las Instituciones deberan autorizar el pago de las sumas aseguradas convenidas
en los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 19.1.6 y 19.1.7,
segun corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no exista
incumplimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se incumpla lo

.isto en este Capitulo. *

“OFIMEX esta excluida de los beneficios de orden y excusion a los que se refieren
los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguira aun cuando el acreedor no
requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimiento de la
obligacién afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio promovido en
su contra. Articulo 178 de la L.I.S.F.

7.- La obligacion de SOFIMEX contraida en esta pdliza se extinguira si EL (LOS)
ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S). concede (n) AL (LOS) FIADO (S)

prorroga o espera sin consentimiento por escrito de SOFIMEX. Articulo 179 de la L.L.S.F.

8 - La novacion de la obligacion principal afianzada extinguira la fianza si SOFIMEX no
da su consentimiento para esa novacion, y para garantizar con la misma fianza la
obligacion novatoria. Articulo 2220 del C.C.F.

9.- La quita o pago parcial de la obligacion principal afianzada reduce la fianza en la
misma proporcion y la extingue si por esas causas dicha obligacion principal la fiada
queda sujeta a nuevos gravamenes o condiciones. Articulo 2847 del C.C.F.

10.- Las Acciones de! (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra de SOFIMEX
prescriben en tres afos contados a partir del dia en que se haya hecho exigible su
obligacion. Articulo 175de laL.1.S.F

11.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podra (n) reclamar su pago
directamente ante SOFIMEX. En casc de que esta no le dé contestacion dentro del
término legal o que exista inconformidad respecto de la resolucién emitida por la misma,
el reclamante podré hacer valer sus derechos ante la Comision Nacicnal para la
Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante los tribunales
Federales o Comunes. Articulo 279 y 280 de la L.1.S.F., Asimismo el usuario podra
presentar la reclamacion ante la unidad especializada de esta INSTITUCION, conforme
a la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA

FIANZA: 2670623

LINEA DE VALIDACION:  0602670623A/X1GE

12.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federacion a cargo de
lerceros su procedimiento de cobro estara regido por el Articulo 143 del Cédigo Fiscal de
la Federacion.

13.- Si la fianza se otorga a favor de la Hacienda Publica ya sea de la Federacion del
Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios su procedimiento de cobro se hara
conforme al Articulo 282 de la L.1.S.F.

14.- Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamacion, debera de presentarla
en el domicilio de las oficinas o Sucursales de SOFIMEX, INSTITUGION DE
GARANTIAS, S.,A. en original y con firma autégrafa del beneficiario o su Representante
legal, debiendo contener como minimo los siguientes requisitos:

a) Fecha de Reclamacion;

b) Numero de Pdliza de Fianza relacionado con la reclamacion recibida;

c) Fecha de Expedicién de la Fianza;

d) Monto de la Fianza;

e) Nombre o denominacion del Fiado;

f) Nombre o denominacion del beneficiario, y en su caso, de su Representante legal
acreditado;

g) Domicilio del Beneficiario para oir y recibir notificaciones

h) Descripcién de la obligacion garantizada;

i) Referencia del Contrato Fuente (Fechas, Numero de Contrato, etc.):

j) Descripcion del incumplimiento de la obligacién garantizada que motiva la
presentacion de la reclamacion, acompaifando la documentacién que sirva como
soparte para comprebar lo declarado, y el

k) Importe originalmente reclamado como suerte principal,

15.- SOFIMEX podra constituirse en parte y gozaré de todos los cerechos inherentes a
ese caracter en los negocios de cualquier indole y en los procesos, juicios u otros
pracedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo que se
relacione a las responsabilidades que dé ésta derive asi como en los procesos que se
sigan al fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A peticion de parte,
SOFIMEX sera llamada a dicho groceso o juicio para que este a sus resultas. Articulo
287 dela L.LSF. >

16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federacion. del Distrito Federal, de
los Estados y de los Municipios estan obligados a proporcionar a SOFIMEX los datos que
les soliciten relativos a antecedentes personales y economicos de quienes le hayan
solicitado la fianza y de informarie sobre la situacion del asunto, sea judicial
administrative o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado, y de acordar, dentro de
los 30 dias naturales siguientes, le solicitud de cancelacion de la fianza. En caso de que
las autoridades no resuelvan estas solicitudes dentro del plazo mencionado, se
entenderan resuelias en sentido negativo al solicitante. Articulo 293 de la L.L.S.F.

17 - Las autoridades, federales estatales, o locales, estan obligadas a admitir las fianzas
de las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal para expedirias; aceptar su
solvencia econémica sin calificar ni exigir la constitucion de depaésito, ni otorgamiento de
fianza, ni comprobacién de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia juridica,
y sera suficiente para que las acepten que la pdliza esté firmada por las personas
autorizadas por el Consejo de Administracion de SOFIMEX cuya firma este registrada
ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas. Articulo 18 y 165 de la L.LS.F.

18- Las autoridades mencionadas en el punto antericr no podrén fijar mayor importe a2
las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas por el Gobierno Federal
que el que sefalen para depositos en dinero u otras formas de garantia. Articulo 18 de la
LLS.F.

19.- El pago de la fianza subroga a SOFIMEX por Ministerio de Ley en todos los
derechos, acciones y privilegios del {de los) acreedor (es}) a quien (es) se le o
(s) haya pagado, derivados de la obligacion afianzada. La obligacion fiadora se extinguira
si por causas imputables al (los) acreedor (es) SOFIMEX no puede subrogarse en estos
derechos, acciones y privilegios en contra de su (s) DEUDOR (ES) FIADO (S). Articulo
177 de la L.1.S.F. 2830y 2845 C.C.F.

20.- Si SOFIMEX tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada de |a presente fianza
LA (EL) SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (O) (S)

SOLIDARIO (S) contraen la obligacion de reintegrarle el importe cubierto
inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde la fecha en
que SOFIMEX les haya notificado el pago de la fianza hasta que le reintegren el importe
reclamado de acuerdo a la tasa pactada. El pago de reclamaciones que realice
SOFIMEX en el extranjero, se efectuara por conducto de las instituciones de crédito
mexicanas o filiales de éstas a través de sus oficinas del exterior, en la moneda que se
haya establecido en la péliza.

21 .- Sila Institucién de Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la poliza al
hacerse exigibles, estara obligada, aun cuando la reclamacion sea extrajudicial, a cubrir
su obligacion de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 283 de la L1LS.F.

22- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de ésla poliza de fianza seran
competentes las autoridades mexicana, en los términos de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, de la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros y ofras disposiciones legales apiicables, sin perjuicic de que en los casos de
fianzas en que el cumplimiento de la obligacién garantizada surta sus efectos fuera del
territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres
internacionales.

“En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentacion contractual y la nota técnica respectiva, quedaron
registradas ante la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los dias 08 DE ENERO DE 2021. 07 DE ENERO DE 2021y 4 DE JULIO DE 2020, con los nimeros:
CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0183-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-50805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020,

CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020.
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POLIZA DE FIANZA

SOFIMEX.

FIANZA
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500 2670618
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas para
otorgar seguros de caucion y fianzas a titulo oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1 MOVIMIENTO
EMISICN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION DOCUMENTO
VERACRUZ VERACRUZ, A 28 DE ABRIL DE 2022 2917442
MONTO DEL MOVIMIENTO MONTQO TOTAL DE LA FIANZA MONEDA - : OFICINA AGENTE
$90,026.05 $90,026.05 PESOS 9 2763
RAMO SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS OBRA

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. En Ejercicio de la autorizacién que le otorgé el Gobierno Federal por conducto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los
términos de los articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$80,026.05 (***NOVENTA MIL VEINTISEIS PESOS 05/100 M.N.***)

$90,026.05 (NOVENTA MIL VEINTISEIS PESOS 05/100 M. N).

ANTE: EL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC.

PARA GARANTIZAR POR: DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO, CON DOMICILIO CALLE GONZALEZ ORTEGA No 140-A, COL. CENTRO, PINOS,
@. C.P. 98920 Y CON R.F.C. MUGD-840124-F77, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGC

VADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. NA-FIV/01/2022, DE FECHA 2%
9% ABRIL DEL ANO 2022. CON UN IMPORTE DE $900,260.57 NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 57/100 M.N.). INCLUYENDC
I. V. A, RELATIVO A: LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETC
HIDRAULICO- 2DA ETAPA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE ANGELES,
ZAC. CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 28 DE ABRIL DEL 2022 Y A TERMINAR EL DfA 15 DE JUNTIO DEL 2022. CELEBRADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ANGELES, ZAC. A TRAVES DEL ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA PROFRA,
MARIANA EGUREN MARTINEZ, SINDICO MUNICIPAL, LA T.S.U. YANINE CASTILLO ZUNIGA, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL Y EL ING. GUADALUPE SOTO RIOS, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE EL
UNG. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO, REPRESENTADO POR EL MISMO EN SU CARACTER' PERSONA FISICA. LA PRESENTE FIANZA SE
EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON L#
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, VIGENTE Y ESTARA EN VIGOR POR UN ANO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA
OBRA PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y/0 DEFECTOS, ASI COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGC
DEL CONTRATISTA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC. EN ESTE ULTIMO CASO CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE EL
CONTRATISTA CORRIJA LOS VICIOS OCULTOS Y/O DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES. SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS
S. A. DECLARA EXPRESAMENTE: A).- LA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B).- QUE
EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS QUE GARANTIZA CON LA FIANZA C
EXISTA ESPERA SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORRGA O ESPERA. C).- LA FIANZA
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO EN CUANTO A CONCEPTOS Y PLAZO DE EJECUCION, AUN CUANDO PARTE DE
ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION EXPRESA DEL AYUNTAMIENTO. D).- EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA LA PRESENTE FIANZA SE HARA EFECTIVA EN SU TOTALIDAD MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN
LA LEY DE FINANZAS Y SU REGLAMENTO. E).- PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y
POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC. F).- SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. SE SOMETE EXPRESAMENTE A
LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178, 179, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. G).-
QUE LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LA OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
H).- AST MISMO ESTA FIANZA PERMENECERA EN VIGOR DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES PROCEDENTES C
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE HAYA RESOLUCION DEFINITIVA DE AUTORIDAD COMPETENTE............ FIN DE

-

.TECAS., ZACATECAS. 28 DE ABRIL DEL ANO 2022.

FIRMA

MONTSERRAT REYES RESENDIZ
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

3Z00BBg63khmm5aS8QLBDGnojLoES2Awe20RqwaCIrgi70zUBImUBVDPQTEMPHSLpweDaY LUZqympii8cSPBPsBNPTOIZATTxLP D TxdduZaSdAJuCly Y AdaB.j14bdIBGD+0+iHZzoUZauEDTQIMOEKDTAFu9AWCAZy/7+0=
MONTSERRAT REYES RESENDIZ

1 LINEA DE VALIDACION (502670618WECUIE 1

Esta pdliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comision Nacional de Seguros y Fianzas, consullables lambien en www.sofimex.mx

Esta fianza se puede validar en ios teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la linea de validacion: 06026706 1BWECUIE
“En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210. de la Ley de Inslituciones de Seguros y de Fianzas. la documentacién contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas;anl\e la Uomlsic')'? Nacion
de Seguros y Fianzas, a partir de los dias 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERQ DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los numeros: CNSF-50805-0197-2020, CNSF-50805-0195-2020, CNSF-S0805-0144-2020,
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SOFIMEX.

NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA

AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL
DE SEGUROS Y FIANZAS.

1.- Los términos de esta poliza deben ser claros y precisos, haciéndose constar con
exactitud la cuantia de la fianza, el nombre completa DEL (DE) LOS BENEFICIARIO (S)
y el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligacion principal afianzada y la de SOFIMEX con sus
propias estipulaciones. Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
(L.I.$.F.). Las primas derivadas de la expedicion de fianzas en moneda exiranjera, se
cubrgra a SOFIMEX en la misma moneda de expedicion de la pdliza. El pago de
comisiones y otros cargos relacionados con la expedicion de fianzas a agentes
autorizados, se cubrira por el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija
en el momenlo en que se cubran las primas, sin perjuicio de que la parle que
corresponda a entidades o agentes extranjeras, se realice en moneda extranjera.

2.- El ortginal de la poliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o
disminucion de la cuantia de la fianza, las prorrogas de su vigencia o cualquier otra
modificacion debera (n). conservarios EL (LOS) BENEFICIARIO (S) y debera (n)
presentarios para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En
‘caso de perdida o exiravio El (LOS) BENEFICIARIO (S) podrén exigir a SOFIMEX que le
proporcionen a su costa duplicado de Ia poliza. La devalucion de la poliza 2 SOFIMEX es
presuncion fegal de extincion de la fianza y de la liberacion de las obligaciones en ellas
contraidas, salvo prueba en contrario. Articulo 166 de la L.1L.S.F.

3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actos de
comercio para todos los que en ella Intervengan, sea como BENEFICIARIO (S), FIADO
(S), SOLICITANTE (S). CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a
or de SOFIMEX, con excepcion de la garantia hipotecaria que por la fianza hayan
;ado, v estaran regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en lo
. no provea por la legislacion mercantil y por el Codigo Civil Federal (C.C.F.). Articulos
32y 183delaL.L.S.F.

4 - SOFIMEX se considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida. Articulo
16 dela L.I.S.F,

5.- La fianza contenida en esta poliza es nula si garantiza el pago de tilulos de crédito o
prestamos en dinero, con excepcion de las autorizadas y emitidas en términos del Titulo
19, Capitulo 19.1, disposiciones, 19.1.6. 19.1.7. y 19.1.8.. de la Circular Unica de
Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de I3 Federacion el 19 de Diciembre de
2014, que a continuacion se transcriben:

*19.1.6 En ningun caso podran expedirse fianzas de crédito, si no se comprueba ante la
Institucion que se cuenta con polizas de seguros scbre los bienes materia del contrato
que origine la expedicién de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la
Institucién. Cuando el fiado sea persona fisica deberd contar, adicionalmente, con un
seguro de vida a favor de la Institucion, que cubra cuando menos el salde insoluto del
crédito. No se requerira contar con el seguro de vida a que se refiere el parrafo anterior,
cuando el fiado tenga 65 afios de edad o mas, y éste otargue garantias suficientes que
apoyen la recuperacion.

19.1.7. En el caso de que los fiados ya cuenten con los seguros a que se refiere la
Disposicion 19.1.6, deberan obtener de 1a Institucion de Seguros respectiva el endoso
preferente a favor de la Institucion que otorgue la fianza.

19.1.8. Las Instituciones deberan autorizar el pago de las sumas aseguradas convenidas
en los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 19.1.6 y 19.1.7,
segun corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no exista
i las obligaciones afianzadas, y sin que se incumpla lo

incumplimiento de éste respecto a
‘istc en este Capitulo. ”

% - SFIMEX esta excluida de los beneficios de orden y excusion a los que se refieren
ios Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguira aun cuando el acreedor no
requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimiento de la
obligacion afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio prosovido en
su contra. Articulo 178 de la L.L.S.F. i

7.- La obligacion de SOFIMEX contraida en esla poliza se extinguird si EL (LOS)
ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S). cencede (n) AL (LOS) FIADO (S)

prorroga o espera sin consentimiento por escrito de SOFIMEX. Articuio 179 de la L.LS.F.

8.- La novacion de la abligacién principal afianzada extinguira la fianza si SOFIMEX no
da su consentimiento para esa novacion, y para garantizar con la misma fianza la
obligacion novatoria. Articulo 2220 del C.CIF.

9.- La quita ¢ pago parcial de la obligacién principal afianzada reduce la fianza en la
misma proporcion y la extingue si por esas causas dicha obligacion principal fa fiada
queda sujeta a nuevos gravamenes o condiciones. Avrticulo 2847 del EEF,

10~ Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra de SOFIMEX
prescriben en tres afios contados a partir del dia en que se haya hecho exigible su
obligacion. Articulo 175 de la L.1L.S.F.

11.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podra (n) reclamar su pago
directamente ante SOFIMEX. En caso de que esta no le dé contestacién dentro del
término legal o que exista inconformidad respecto de la resolucion emitida por la misma,
el reclamante podra hacer valer sus derechos ante la Comision Nacional para la
Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante los tribunales
Federales o Comunes. Articulo 279 y 280 de la L1.S.F., Asimismo el usuario podra
presentar la reclamacién ante la unidad especializada de esta INSTITUCION, conforme
a la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

FIANZA: 2670618

LINEA DE VALIDACION:  0602670618WECUIE

12.- Si la fianza g_ar_anliza obligaciones fiscales a favor de la Federacion a cargo de
terceros su procedimiento de cobro estara regido por el Articulo 143 del Codigo Fiscal de
la Federacion

13.- Si la fianza se otorga a favor de la Hacienda Publica ya sea de la Federacion del
Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios su procedimiento de cobro se hara
conforme al Articulo 282 de la L.1.S.F.

14 - Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamacién, deberd de presentaria
en el domicllio de las oficinas o Sucursales de SOFIMEX, INSTITUCION DE
GARANTIAS, S.,A. en original y con firma autégrafa del beneficiario o su Representante
legal, debiendo contener como minimo los siguientes requisitos:

a) Fecha de Reclamacion;

b) Numero de Péliza de Fianza relacionado con la reclamacion recibida;

¢) Fecha de Expedicion de la Fianza;

d) Monto de la Fianza;

e) Nombre o denominacion del Fiado;

f) Nombre o denominacion del beneficiario, y en su caso, de su Representante legal
acreditado;

g) Domicilio del Beneficiario para oir y recibir nofificaciones

h) Descripcién de la obligacion garantizada;

i)y Referencia del Contrato Fuente (Fechas, Nimero de Contrato, etc.);

j) Descripcion del incumplimiento de la obligacién garantizada que motiva la
presentacion de la reclamacion, acompanando la documentacion que sirva como
soporte para comprobar lo declarado, y el

k) Importe originalmente reclamado como suerte principal,

15.- SOFIMEX podra constituirse en parte y gozara de todos los derechos inherentes a
ese caracler en los negocios de cualquier indole y en los procesos, juicios u otros
procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo que se
relacione a las responsabilidades que dé ésta derive asi como en los procesos que se
sigan al fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A peticion de parte,
SOFIMEX sera llamada a dicho pfoceso o juicio para que este a sus resultas. Articulo
287 dela L.I.S.F.

16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federacion, del Distrito Federal, de
los Estados y de los Municipios estan obligados a proporcionar a SOFIMEX los datos que
les soliciten relativos a antecedentes personales y econoémicos de quienes le hayan
solicitado la fianza y de informarle sobre la situacion del asunto, sea judicial
administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado, y de acordar, dentro de
los 30 dias naturales siguientes, la solicitud de cancelacién de la fianza. En caso de que
las autoridades no resuelvan estas solicitudes dentro del plazo mencionado, se
entenderan resueltas en sentido negativo al solicitante Articulo 293 de la L.I.S.F.

17.- Las Lutoridades, federales estatales, o locales, estan obligadas a admitir las fianzas
de las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal para expedirlas; aceptar su
solvencia econémica sin calificar ni exigir la constitucion de depésito, ni otorgamiento de
fianza, ni comprobacién de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia juridica,
y sera suficiente para que las acepten que la pdliza esté firmada por las personas
autorizadas por el Consejo de Administracion de SOFIMEX cuya firma esté registrada
ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas. Articulo 18 y 165 de la L.LS.F.

18 - Las auloridades mencionadas en el punto anterior no podran fijar mayor importe a
las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas por el Gobierno Federal
que el gue sefnalen para depositos en dinero u otras formas de garantia. Articulo 18 de la
L.ESF.

19.- El pago de la fianza subroga a SOFIMEX por Ministerio de Ley en todos los
derechos, acciones y privilegios del (de los) acreedor (es) a quien (es) se le A
(s) haya pagado, derivados de la obligacién afianzada. La obligacion fiadora se extinguird
si por causas imputables al (los) acreedor (es) SOFIMEX no puede subrogarse en estos
derechos, acciones y privilegios en contra de su (s} DEUDOR (ES) FIADO (S). Articulo
177 de la L.1.S.F. 2830 y 2845 C.C.F

20.- Si SOFIMEX tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada de la presente fianza
LA (EL) SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (O) (S)

SOLIDARIO (S) contraen la abligacion de reintegrarie el importe cubierto
inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde la fecha en
que SOFIMEX les haya natificado el pago de la fianza hasta que le reintegren el imporie
reclamado de acuerdc a la tasa pactada. El pago de reclamaciones que realice
SOFIMEX en el extranjero, se efectuara por conducto de las instituciones de credito
mexicanas o filiales de éstas a traves de sus oficinas del exterior, en la moneda que se
haya establecido en la poliza.

21 .- Si la Institucion de Fianzas no cumple con las abligaciones asumidas en 2 poliza al
hacerse exigibles, estara obligada, aun cuando la reclamacion sea extrajudicial, a cubrir
su obligacion de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 283 de la L1L.S.F.

292- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de ésta poliza de fianza seran
competentes las autoridades mexicana, en los términos de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, de la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que &n los casos de
fianzas en que el cumplimiento de la obligacion garantizada surta sus efectos fuera del
territoric nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres
internacionales.

“En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentacién contractual y ia nota técnica respectiva, auedaron
registradas ante la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los dias 08 DE ENERO DE 2021 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con 0s numeros.
GNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-50805-0194-2020, CNSF-50805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020,

CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020.
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CONCRETO HIDRAULICO "2DA ETAPA" EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD GENERAL GPE. VICTORIA (LA

HONDAY NORIA NF ANGFI FS 7AC
Obra Publica : 504001

Beneficiario: DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO Folio / Cheque : 020522
Ne  Cuenta Descripcion de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento
0001 1134-000269 DIONISIO JAVIER MUNOS $270,078.17 Anticipo a Proveedor : 3, Anticipo de la Obra 504001 -

CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMIENTO A
BASE DE CONCRETO HIDRAULICO "2DA ETAPA™ EN
LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD
GENERAL GPE. VICTORIA (LA HONDA) NORIA DE
ANGELES ZAC.

0002 1112-01-0085 FONDO IV 22 (2670) $270,078.17 Anticipo a Proveedor : 3, Anticipo de la Obra 504001 -

CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMIENTO A
BASE DE CONCRETO HIDRAULICO "2DA ETAPA" EN
LACALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD
GENERAL GPE. VICTORIA (LA HONDA) NORIA DE
ANGELES ZAC.

Sumas iguales => 270,078.17 270,078.17

Elaboré: supervisor







2/5/22,09:34

g BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Impresion NBXI

Imprimir Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC o CURP del Ordenante
Moneda

ID Tercero

Nombre del Beneficiario
Cuenta/CLABE/Celular
RFC Beneficiario

Banco Destino

Importe a Transferir

A
“cha Aplicacion

Numero de Referencia

Propdsito de la Transferencia

Clave de Rastreo

Confirmacion

Comisién

IVA Comisidn

Capturd

Fecha Captura

Ejecuto

Fecha de Ejecucion

Autorizo 1:

Fecha Autorizacion 1:

Autorizo 2:

Fecha Autorizacion 2:

Autorizd 3:

Fecha Autorizacion 3:
QtExcepcién 1

cha AutExcepcion 1:

AutExcepcion 2:

Fecha AutExcepcion 2:

Modo de Ejecucion

Nombre del Archivo

02/05/2022 09:33

1175522670

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC
MNA8501012Q7

MXP

232

DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO
012948015166848157
MUGD840124F77

BBVA MEXICO

$270,078.17

$0.00

02/05/2022

020522

PAVIMENTACION EN LA HONDA CALLE 20 DE NO
8846APR2202205021703748040

OK. OPERACION EFECTUADA

$5.00

$0.80

ADRIANA VELAZQUEZ YANEZ
02/05/2022 09:26:03 a. m.
ADRIANA VELAZQUEZ YANEZ
02/05/2022 09:33:29 a. m.

Individual

Nota: Si su operacidn es en linea, el comprobante electrénico de pago (CEP) estara disponible en 5 minutos a
partir de su aplicacion, en caso de ser operacion programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de
aplicacion de la operacion el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrénico de Pagos SPEI / SPID.

Operacion realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de Mexico,

D.F.

Para el caso de aclaracién respecto a la operacion celebrada, se podré acudir a la Unidad Especizalizada de Atencidn a Aclaraciones de la Institucion,
segun corresponda al lugar de celebracion de la operacién, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 dias naturales a

partir de la fecha sefialada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

1
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IER MUNOZ GUERRERO

RFC: MUGD840124F77

de Comproban T
Lugar de Expedicion; 98920
_Reégimen Fiscal: 612 - Parsonas Fisicas can Actividades Empresariales y Profesiongles”™ = =~

Farma de pago: 03 - Transferencia electrénica de fondos Serie y Folio: =213
hidiodo de pago: PUE - Pago en una sala exhibicion L;":a Y 4/5/2022 12:39:56
Moneda: MXN - Peso Mexicano Version: 3.3

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC
R.EF.C.: MNAB501012Q7 Uso CFDI:  GO3 - Gastos en general
Domicilio: Hidalgo No. S/N, Centra, C.P. 98880, Noria de Angeles, Zacatecas, México

av 3 on plo

72141103 - RECIBI 232,826.01000 232,826.01
E48 DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS LA
CANTIDAD DE 5270,078.17 (DOSCIENTOS SETENTA MiL
SETENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.) POR CONCEPTO DE
PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 1,200
M2 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
"2DA. ETAPA" EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD
DE GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE
ANGELES, ZAC.

importe con letra:

DOSCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. Srhtntal 232,826.01
impuestos Trasladados 37,252.16
Total 270,078.17

CFDI Relacionado:
Tipo Relacion: -
CFDI Relacionado:

Soiis del Lentifizadd delamnlesi 00001000000510136445

Falio fiscal 2F6E5F54-566F-4661-B23B-FF3CF1B4288B
Na. de Serle del Certificado del SAT 00001000000505142236

Fecha y hosa ge certificacion : Mayao 4 2022 - 12:39:59

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello Digital de! CFDi

LSmLgLiMALjqypFYSZ8GkfnCeesk2wpaft N37hHQUte1CKQAPIByMRuMfb/cXUbGcOROBIoHrMZgVqWO8zQZjs
2frweiKVuWEsa?D\"XrBKngHNdQVSkIGlKSsz?u[lierEYbuTBVFU54YXBbNK49LeOHbIAZQDG+VPYM87H5
JWth?vaPXTPLCleQuMthEdspDMTDgH2847Xan2f2Y690_ouyd60RtXlDzMZtMNoMsQUthcET‘IMeSCmDd
pluDTHErWMXGqCgSMhtSVODIY3ko9cpyd4o05/ION+TE Uym4vBvBWrBrDt+XHOWsIbBoTdXzfet3+sirbeog==

Sello del SAT

d0fqiB0z/eMEKAKxn|SaHKY|ZSspcuXz WFMuigA2 bjQZTPTEVOpYs4RS7V7IkdxXI/snamuxX57/xg73
WWrNk8n3rM51/UTsKAKW1jnCHDIY30D1qug+3rfMgtnR7qxQlYIkN4fzjxH/FDWbV25weznR/q12qs7D
X32UHEZaMQjh1IIWZfF 73iolvq8 p8 DGHKHqYhxhDnES/PIKYXtATp670D64AtsSBYEWEY1lvO1rOFsoW
1J96XpR1ZOpm2XmZCMoGYv2kUmHS8pUak 1VRPmI3hC3wz?/Upl3mc&RQLIWSBkaerNllng/U#2kaKc
[2ycb+zsiyvT56cKaTHQsQ==

Cadena original del complemento de certificacicn digital del SAT

| 11.1| 2F6ESF54-566F-4661-B23B-FF3CF1B4288B|2022-05-04T12:39:59| MAS0810247C0|LSmL
gLIMA1jqypFYS28GkfnCeesk2wpaftN37hHQUte1CKQAPSBYMRuMfh/cXUbGCOROBIOHrMZgVqW082QZ
j's2ﬂ’weiKWWESa7DYXrBKngHquvSk?GtKShCS?u]IierEVbu?BvPUMYXSbNK45Le0Hh1AzBDG+
VPYME7HsIWhCk7LVIPXTPLC1VpQuMhYdEdspDMTDgH2847XuDn2f2Y69Qouyd60RtXI0zf4ZtMNoMsSU
hKmcET7Me6CmDdpluDTHErWMXGqCgSMhtaVODIY3koScpyd4o05/10N+T8 UymavBv8WrBrDt+XHOWslb
BoTdXzfet3+sirbeog==|00001000000505142236] |

OPERADOF IV







13/6/22, 12:32 F0000000213.xml

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/c¥d/3" xmlins:xsi="http://www.w3.org/28e1/XMLSchema-instance"”
xsi:schemaLlocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Folio="213" Fecha="2822-85-
84T12:39:56"
Sello="LSmLgLiMA1jqypFY5Z8GkfnCeesk2wpaftN37hHQUtelCKQAP9BYMRUMTb/cXUbGCOROBIOHrMZgVaWOB2QZjs2 frweiKVuWEsa7DYXrBKVggl+NdgySk2GIKSbCs7u/IiIrXEYbu7BvPUS4Y X
FormaPago="83" NoCertificado="80001808000518136445"
Certificado="MIIF82CCAugAWIBAgIUMDAWMDEWMDAWMDALMTAxMz Y@NDUWDQYIKoZIhvcNAQE LBQAWggGEMS AwHgYDVQQDDBABVVRPUK LEQUQEQeVSVE LGSUNBREISQTEUMCHGAIUECgw1URVSVKLE
SubTotal="232826.81" Moneda="MXN" Total="278878.17" TipoDeComprobante="1" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="98920">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="MUGD840124F77" Nombre="DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MNABS@1812Q7" Nombre="MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC" UsoCFDI="G@3"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141183" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.8@" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="018" Descripcion="RECIBI"
ValorUnitario="232826.81" Importe="232826.01">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="232826.01" Impuesto="802" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="8.1600€0" Importe="37252.16"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37252.16">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="082" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="37252.16"/>
</efdi:Traslados>
¢/cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbrefiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital™ xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance”
xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbrefiscalDigitalvil.xsd" Version="1.1" UUID="2F6E5F54-566F-4661-B23B-FF3CF1B4288B"
FechaTimbrado="2822-85-84T12:39:59" RfcProvCertif="MAS@818247C0"
SelloCFD="LSmLgLiMA1jqypFY5Z8GkfnCeesk2wpaftN37hHQUte1CKQAPSBYMRuMFb/ cXUbGc@ROBIOHrMZgVqh08zQZjs2frueiKVUWESa7DYXrBKVqgl+NdqySk2GIKSbCs7u/IiIrXEYbu78B
2 NoCertificadoSAT="00001000008565142236"
. SelloSAT="defqiB0Oz/eMEK4Kxn]jSaHKY{2SspcuXzWfMuigA2bjQZTPTEVEPYs4R57V7 1kdxX1/snamuxX57/xg73WWrNkBn3rM51/UTsKAKW1jnCHDIY3@D1queg+3rfMgtnR7gxQIY1kN4fzixH
</cfdi:Complemento>
¢/cfdi:Comprobante>

file:///D:/Expedientes 2022/Fondo IV/Cont 1 504002 Pav ala honda 2da Etapa/Fact/F0000000213.xml 1/1







@ .

@-r)detec MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ol i i
= echa /jun.
. ESTADO DE ZACATECAS hora de Impresién| 11:50 5. m.
Rep:rpiPoliza Péliza: C00473 Del 16/05/2022 Biga| 1

Concepto: EST 1 Y FINIQUITO SF - Obra Publica : 504001 - CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMIENTO A BASE DE CONC. GP
Folio: 205

Beneficiario: DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO Folio / Cheque : 160522

No Cuenta Descripcion de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento

0001 8270-512-504001-410-6141-2 DIVISION DE TERRENOS Y $900,260.57 GP Folio: 205

0002 8260-512-504001-410-6141-2 DIVISION DE TERRENOS Y $900,260.57 GP Folio: 205

0003 2113-000269 DIONISIO JAVIER MUNOZ $900,260.57 GP Folio: 205

0004  1134-000269 DIONISIO JAVIER MUNOS $270,078.17 GP Folio: 205

0005 1112-01-0085 FONDO IV 22 (2670) $630,182.40 GP Falio: 205

Sumas iguales => 1.800,521.14 1,800,521.14

Elaboré: supervisor
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16/5/22, 15:01

ap BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Impresion NBXI

Imprimir Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC o CURP del Ordenante
Moneda
ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/CLABE/Celular
RFC Beneficiario
Banco Destino
Importe a Transferir
VA
ha Aplicacion
umero de Referencia
Proposito de la Transferencia
Clave de Rastreo
Confirmacion
Comisidn
IVA Comisién
Capturod
Fecha Captura
Ejecutd
Fecha de Ejecucion
Autorizo 1:
Fecha Autorizacion 1:
Autorizo 2:
Fecha Autorizacion 2:
Autorizd 3:
Fecha Autorizacion 3:
tExcepcion 1:
‘;ha AutExcepcion 1:
AutExcepcidén 2:
Fecha AutExcepcion 2:
Modo de Ejecucion
Nombre del Archivo

16/05/2022 15:01
1175522670
MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC
MNA8501012Q7
MXP
232
DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO
012948015166848157
MUGD840124F77
BBVA MEXICO
$630,182.40
$0.00
16/05/2022
160522

' pavimentacion en la honda

8846APR1202205161723347901
OK. OPERACION EFECTUADA
$5.00

$0.80

ADRIANA VELAZQUEZ YANEZ
16/05/2022 14:59:23 p. m.
ADRIANA VELAZQUEZ YANEZ
16/05/2022 15:01:04 p. m.

Individual

Nota: Si su operacion es en linea, el comprobante electrdonico de pago (CEP) estara disponible en 5 minutos a
partir de su aplicacion, en caso de ser operaciéon programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de
aplicacidn de la operacion el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrénico de Pagos SPEI / SPID.

Operacion realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México,

D:F.

Para el caso de aclaracion respecto a la operacion celebrada, se podra acudir a la Unidad Especializada de Atencidn a Aclaraciones de la Institucién,
segun corresponda al lugar de celebracion de la operacidn, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 dias naturales a

partir de la fecha sefialada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

1M







DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO

Forma de pago: 03 - Transferencia electranica de fondos Serie y Folio: -214
MEtado de pago: PUE - Pago en una sola exhibicion Eecha 19/5/2022 14:31:09
Hora: o
Moneda: MXN - Peso Mexicano Version: 33
Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC
RF.C.: MNAB501012Q7 Uso CFDI:  GO3 - Gastos en general
Domicilio: Hidalgo No. §/N, Centra, C.P. 98880, Noria de Angeles, Zacatecas, México
e —— s s — ]
- Lanfidad ¢ w_ ol
1.00 SERVICIO 72141103 - RECIBI 543,260.69000 543,260.69
E48 DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS LA
CANTIDAD DE 5630,182.40 (SEISCIENTOS TREINTA MIL
CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) POR CONCEPTO
DE PAGO DE ESTIMACION No. 1y FINIGUITO DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO "2DA. ETAPA" EN CALLE 20 DE
NOVIEMERE DE LA LOCALIDAD DE GRAL. GUADALUPE
VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE ANGELES, ZAC.
Importe con letra:
SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. Suhtotal 543,260.69
Impuestos Trasladados 86,921.71
Yotal 630,182.40
CFDI Relacionado:
Tipo Relacion: -
CFDI Relacionado:
Stnndstoniniads el amito: 00001000000510136445
Folio fiscal 3376A252-587B-4849-A1FD-7E232B1E83D0
No, de Serie dal Certificado del SAT 00001000000505142236
recha y nora ge cendiicacion Mayo 19 2022 - 14:31:12

»

Este documento es una representacién impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

aryvlE/aCRnBuyQWwIU2nAiA1PPYMQKOUICcOOZN 1VpSqnUWYI8Nt3SMmWdLc3PZMP pX9gFttFXOfEYIrZt7WE
XCRFanKP?uyOKwthXUUkfej]thBxoEYQGtOOATcxa0fo24NbtrpgvSyquanghnuvcci.HsvmleGWRUqw
nswH625x+ZAFWpPprzDtH/bmsDYT2u7RStthtNVLVTV?z+KSRH9nEUfM+zv|equxuxA1gHYaysUeV1uxu
¢h2190/+QpeUTbhFbIH7dng lE/quIGugSKHﬂxSwKﬂSFrdeRpH?ubtheBrkvLOmchol KNmaupljitSycEA==

Sello del SAT

QBE0Sh/DD4jkPUgSeipnnBonUeVoOSTEILN dvdXXchXIvaZqURgQumePszGEUSGYYZhRdOS‘)‘JtEI
1UxtlpPvxRDO24mErm2ZwsE2WR3K8Hp2 ngw?nrmwx+PauMklssassVQb34EI+BhTN51f40sz?eaEiU
HxwKMynVaNnuJF12wQdeGQRFaTT8e0ONCUUBoHIBHU 1tQTEAK2WEKI[FpSM22Xc63M+wsLKLWBExrPInUB
je+fuDulBhy4ZIntKdWHYfgd4xKn KWPzoWXuBZJhM/EAZBsqCkOKIvzXbnHsr8cYejbRO0IzVIcRGVEYOD
8UUruSirP8Iv2xEXBSbfbw==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

| Il.l{3376A252-587B-4849-A1FD-?ElSZBlESSDﬂ|2022-05—19T14:31:12iMA5081024?C0|aryv
IEIaCRnHquWwBUInAiAlPPvaKOuJCcﬂoZN1Vp5anWylSNt35MdeLc3PZMPpXQgFttFXOfEYIr?.ﬂ
wEXCRFvnZKP‘IuyOwawDxuokfej.lwO.t'anEYO.GtOOATcXBOfoZtthtrpgvSyegqanghmchcLHBYmJ
joGWRUqwzxstEst+ZAFwpPEp)(ZDtH/bmsDYTzu?RStthtNVLVTWz+KSRHQnEUfM+zvlequxuxA
lgHYaysUeVluXuch2i90i+{1peUTbhFbQHTdnEIlElquIGugSKH/TxSwaﬂFrdeRpH?obLheSerLOmC
thKHmaup|jit9chA==|000010000(}0505142235| |

e,

T,







13/6/22, 12:32 F0000000214.xml

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmins:xsi="http://www.w3.org/20e1/XMLSchema-instance™
xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Folio="214" Fecha="2822-85-
19T14:31:89"
sello="aryvIE/aCRn8uyQWwIU2nAiA1PPVMQKOUICcOOZNIVPSANUWYIBNL3SMmIdL c3PZMPPX9gF ttFX@fEYIrZt 7WEXCRFVNZKP7uy@KwbwDXURkfejIwQtBXoEYQGTAOATCXBOCXf24NbtrpgvSye
FormaPago="03" NoCertificado="008001006000518136445"
Certificado="MIIF82zCCA9ugAwIBAZIUMDAWMDEWMDAWMDALMT AxMzY@NDUWDQYKoZ I hvcNAQE LBQAwggGEMS AwHg YDVQQDDBABVVRPUK 1 EQUQEQeVSVE 16SUNBRESSQTEUMCWGAIUE CgwlUaVSVk1L
SubTotal="543268.69" Moneda="MXN" Total="630182.48" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="98928">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="MUGDB4@124F77" Nombre="DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MNAB581812Q7" Nombre="MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC" UsoCFDI="G83"/>
¢<cfdii:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141103" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.88" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="818" Descripcion="RECIBL"
ValorUnitario="543260.69" Importe="543260.69">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="543260.69" Impuesto="882" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="8.160680" Importe="86921.71"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotallmpuestosTrasladados="86921.71">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="@82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="@.16800@" Importe="86921.71"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital® xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2081/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http:l!wuw.sat.gob.mx/sitin_internet/cfdlTimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalvll.xsd“ Version="1.1" UUID="3376A252-5878-4849-A1FD-7E232B1EB3DR"
FechaTimbrado="2022-85-19T14:31:12" RfcProvCertif="MASB810247(8"
Sello(FD="arvaE/aCRnBquNwQUZnAiAIPPvaKOuJCcBoZNleSanNyJBNtBSwadLc3PZMPpXBgFttFXBfEYIth7uEXCRFanKP?uyewauDXUkaejJthonEYQGtBOATcxaocxf24th
. NoCertificadoSAT="00081000000505142236"
SelloSAT=“QGEBSb/DD4jkPUgBeip|111BonUeVuOSTt‘FLNdydxxdcFthvNZqORgQuanPz4JGEOSGYVZhRdOSYJtEIIUxtIvaxRDGZMErmszsEzNRBKSHpZDgw?nrmwx+PauMk1sSasSVQb34
</cfdi:Complemento>
¢/cfdi:Comprobante>

file:///D:/Expedientes 2022/Fondo IV/Cont 1 504002 Pav ala honda 2da Etapa/Fact/factura214/F0000000214.xml 1M
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— MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC

e i
SRGA N ﬁ
!;' b DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO C
\ Y SOCIAL
‘
INFORME FOTOGRAFICO

CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMIENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO "2DA ETAPA" EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD

OBRA: GENERAL GPE. VICTORIA (LA HONDA) NORIA DE ANGELES ZAC.
LOCALIDAD: GRAL GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA)
PERIODO DE EJEGUCION: 28/04/22 AL 106/00/22
FECHA 16/06/2022
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 100%
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_AQG._ Dionisio Javier Muioz Guerrero

ING.DIONISIO JAVIER MURNOZ GUERRERO

CONSTRUCCIONES Ingeniero Civil

Pinos, Zacatecas, a 13 de mayo de 2022

C. TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ANGELES, ZAC.

PRESENTE:

Por medio de este conducto, me permito informar a usted, que con fecha 13 de
mayo, del afio en curso, se dan por terminados los trabajos correspondientes a la obra:
Construccién de 1200 m2 de pavimento a base de Concreto Hidraulico “2da Etapa “en
Calle 20 de noviembre de la comunidad de GRAL. Guadalupe Victoria (La Honda), Noria
de Angeles, Zac, la cual estd amparada bajo contrato NA-FIV/01/2022.

Sin mas por el momento, quedo de usted como su mas atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE:

@ ﬂW

ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO

C.C.P ARCHIVO

C. GONZALEZ ORTEGA 140-A PINOS, ZAC. mugudi84@gmail.com CEL. 044 4961056538







H. Ayentamiento 2021 - 2024 l

Noria de Angeles, Zac., a 13 de Mayo del 2022.
Asunto: Finiquito de Obra.

Por este medio el H. Ayuntamiento de Noria de Angeles, Zac., por mi conducto y en
mi caracter de Presidente Municipal, se da por enterado de la notificacion que hace
el contratista, en donde manifiesta la terminacion de los trabajos correspondientes
. a la obra denominada: “CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO “2DA. ETAPA” EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA
COMUNIDAD DE GENERAL GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE
ANGELES, ZAC., Con numero de contrato NA-FIV/01/2022, CON UN MONTO
TOTAL DE $900,260.57 (NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
57/100 M.N)., con periodo de ejecucion del 27/04/2022 al 31/05/2022, trabajos que
se terminaron satisfactoriamente y con materiales de buena calidad, los cuales
fueron pagados en su totalidad cada uno de los conceptos del presupuesto de obra.
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RECIBE LA OBRA ENTREGA LA OBRA

> WG 'I', roy -
NG E :
ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSALS or¥  ING. DISKISIO JAVIERMINOZ GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL e CONTRATISTA

PRESIDEN;I.\ MUNICIPAL
HORIA DE ANGELES, ZAG,
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Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com
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Zacatecas

GOBIERND DEL ESTA

EJERCICIO 2021 LS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
ACTA ENTREGA-RECEPCION

MUNICIPIO: NORIA DE ANGELES LOCALIDAD: GRAL. GUADALUPE VICTORIA PROGRAMA: URB
SUBPROGRAMA: 01 N° Y NOMBRE DE LA OBRA: NA-FIV/01/2022 CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE
GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA), NORIA DE ANGELES, ZACATECAS., MODALIDAD DE
EJECUCION: C SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DiA 18 DE MAYO_DEL 2022.

.; REUNIERON LOS C. C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN, PARA LA
ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO MENCIONADO.

ENTREGA: PRESIDENTE MUNICIPAL U ORGANIZACION: ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA
RECIBE: REPRESENTANTE DE LA OBRA Y/O ACCION: C. OMAR FLORES CASTOR

N° DE OFICIO FECHA INVERSION ESTRUCTURA FINANCIERA
900,,260.57 TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL CLUB CREDITO
900,,260.57 900,,260.57

DESCRIPCION DE LAS OBRAS REALIZADA: CONSTRUCCION DE 1,200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO.

POBLACION BENEFICIADA CON LA OBRA Y/O ACCION: MUJERES (25) HOMBRES (30)

OMBRE DE LAS COMUNIDADES QUE SE BENEFICIAN: GRAL. GUADALUPE VICTORIA (LA HONDA),
ORIA DE ANGELES.
EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE SE
ENCUENTRA: 100 % ’ \
NOMBRE DE LA ORGANIZACION O GRUPO RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LA OBRA Y/O ACCION. OBRAS PUBLICAS.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA, ORGANIZACION O GRUPO, DE LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE DERIVEN DE ESTA, DE RESULTAR, SE OBLIGA POR LA
PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA
FEDERACION.

POR EL COMITE

NOMBRE Y FIRMA

@Z‘cﬂ ,L'Q ﬂflaqn&ﬁw C

: : C. CECILIA ALEJANDRA FLORES C.
EL PRESIDENTE VOCAL DE CONTROL Y VIG.

NOMBRE Y FIR







ASISTENTES A LA ENTREGA-RECEPCION

NOMBRE, SELLO Y FIRMA

OR LA PRESIWA A '_ ; LA DIR. ( D) >
. ING. MANUEL EC%WLROSA TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA
NORIA DE ANGELES, ZAC, ESARROLL )

EL (LA) CONTRATISTA
(i
ING. DIWOZG ERRERO
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CONSTRUCCEON Y SUPERVISION

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION

OBRA: CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CONSTRUCCION DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE
NORIA DE ANGELES, ZACATECAS ENSAYE NO. 187-189
UBICACION NORIA DE ANGELES, ZACATECAS FECHA DE RECIBO 11/05/2022
LUGAR ZACATECAS, ZACATECAS FECHA DE INFORME 08/06/2022
E o |ENSAYE 187 188 189
Z g MUESTRA NO. UNICA UNICA UNICA
O G |ELEMENTO COLADO: CALLE
PROPORCIONA-[f'c (KG/ICM2) 250
0 3 MIENTO REV. DE PROYECTO 14
o = NO. CEMENTO MARCA Y TIPO CEMEX
< U CONSUMO DE CEMENTO
. & [ADICIONANTE |CANTIDAD DE PROYECTO
MARCA Y TIPO [FINALIDAD
g CEMENTO
w < ADICIONANTE
o 5| MARCAY TIPO
© ©O[EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD REVOLVEDORA
= TIPO DE VIBRADOR USADO ACOMODO MANUAL
REVENIMIENTO EN CM. 14.0 14.0 14.0
& |=[DIAMETRO CM. 15.0 15.0 15.0
@ 8 SECCION EN CM. 225 225 225
E |5 [FECHA DE COLADO 11/05/2022
& |w [FECHA DE PRUEBA 18/05/2022 25/05/2022 08/06/2022
EDAD DIAS 7 [ [ 14 | [ 28 | |
& | [TIPO DE PRUEBA RUPTURA A LA COMPRESION SIMPLE
o |% [PROCEDIMIENTO DE CURADO INMERSION TOTAL EN AGUA
2 |2 [CARGA DE RUPTURA 37500 45960 57140
S | [RESISTENCIA EN KG/CM2 166.7 2043 254.0
% DE RESISTENCIA DE PROYECTO 66.7 81.7 1016

%RVACIONES Y RECOMENDACIONES

LAS PROBETAS ENSAYADAS A LA EDAD DE 7, 14 Y 28 DIAS CUMPLEN A LA RESISTENCIA MINIMA ESPERADA

NORMAS DE REFERENCIA:

NMX-C-161-1997-ONNCCE NMX-C-160-ONNCCE-2004 NMX-109-ONNCCE-2010 NMX-C-083-ONNCCE-2002

LABORATORISTA

JEFE DE LABORATORIO

Sty

ING. JORGE/VAZQUEZ BURCIAGA

ING. DANIELA LEON GONZALEZ

EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA A LOS ESPECIMENES SOMETIDOS A PRUEBA
QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

FORMA ER-CCH-01

e

BHTERRA LABORATORIO
RFC: VABO87052839A
ANDADOR L-4 No. 105 C.P. 98087
PRIV. ISSSTEZAC |, ZACATECAS, ZACATECAS.
TEL: 492 345 5611 Y 492 103 5188
F-MAIl - bhterra 2015@nutlonk com







A Presidencia Municipal de Noria de Angeles,Zac.
MG Secretaria de Desarrollo Econdmico
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier Muaoxz Guerrero

OBRA: CONSTRUCCION DE 1200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE
2A ETAPA, COMUNIDAD DE LA HONDA, NORIA DE ANGELES, ZAC.

Analisis de Pn;cio Unitario

Descripcién
Clave: P1
TRAZO Y NIVELACION EN AREA A CONSTRUIR INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIOO Y Unidad : M2
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. Cantidad : 1,200.00
Precio unitario :  $ 6.30
- Total: $ 7,560.00
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
teriales
MAD-18 MADERA DE PINO DE 3A. EN pt 0.02452 $ 938 § 0.23
BARROTE DE 2" X 4"
AGLU-03 CALHIDRA ton 0.00010 § 241379 § 0.24
1501-45 CARRETE DE HILO DE PLASTICO rollo 0.01000 $ 27.00 $ 0.27
PARA TRAZO CALIBRE 10
Total de Materiales $ 0.74
Mano de Obra
+ 1.0020 CUADRILLA No 20 ( 1 AUXILIAR DE  JOR 0.00228 $ 1,97526 $ 4.50
TOPOGRAFOQ + 4 CADENEROS )
Total de Mano de Obra $ 4.50
Costo Directo $ 5.24
Indirectos ( 5.65%) $ 0.30
Indirectos de Campo ( 6.43%) $ 0.34
Subtotal $ 5.88
Financiamiento ( 0.11%) § 0.01
Subtotal $ 5.89
Utilidad (  7.00%) $ 0.41
Subtotal $ 6.30
Precio Unitario $ 6.30

. ** SEIS PESOS 30/100 M.N. **

. Dionisio J







A Presidencia Municipal de Noria de Angeles,Zac.
MG Secretaria de Desarrollo Econdmico
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier Muioz Guerrero

OBRA: CONSTRUCCION DE 1200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE
2A ETAPA, COMUNIDAD DE LA HONDA, NORIA DE ANGELES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: P2
DESPALME CON ESPESOR DE 30 CM. CON MEDIOS MECANICOS, MAQUINARIA, DESPERDICIANDC Unidad : M3
EL MATERIAL, PARA DESPLANTE DE TERRAPLEN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE: MANO DE OBRA, Cantidad : 360.00
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARASU EJECUCION Precio unitario: $ 102.10
= Total : 3 36,756.00
Costo
_C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
.?o de Obra
+ 1.0001 CUADRILLA No. 01 (1 PEON) jor 0.01198 $ 44649 $ 5.35
Total de Mano de Obra $ 5.35
Equipo
F MQO04 TRACTOR CATERPILLAR D-7 hora 0.06758 § 1,179.39 $ 79.70
Total de Equipo $ 79.70
Costo Directo $ 85.05
Indirectos ( 5.65%) $ 4.81
Indirectos de Campo ( 6.43%) $ 5.47
Subtotal $ 95.33
Financiamiento ( 0.11%) $ 0.10
Subtotal $ 95.43
Utilidad ( 7.00%) $ 6.67
Subtotal $ 102.10
Precio Unitario $ 102.10

** CIENTO DOS PESOS 10/100 M.N. **







A Presidencia Municipal de Noria de Angeles,Zac.
MG Secretaria de Desarrollo Econdmico
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier Muaox Guerrero

OBRA: CONSTRUCCION DE 1200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE
2A ETAPA, COMUNIDAD DE LA HONDA, NORIA DE ANGELES, ZAC.

Andlisis de Precio Unitario \

Descripcion ‘

Clave: P3
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO HACIA ADENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA HASTA UNA Unidad : M3
DISTANCIA DE 2 KMS. CARGADO EL MATERIAL CON MAQUINARIA, INCLUYE MANO DE OBRA, Cantidad : 360.00
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Precio unitario: $ 65.06
Total: § 23,421.60
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
uipo
MQO010 CAMION DE VOLTEO FAMSA DE 6 M3 Hora 0.05062 $ 72641 $ 36.77
MOTOR DIESEL 140 H.P.
F  MQO002005 RETROEXCAVADORA JHON DEERE hora 0.02907 $ 599.21 $ 17.42
135 HP
Total de Equipo $ 54.19
Costo Directo $ 54.19
Indirectos ( 5.65%) $ 3.06
Indirectos de Campo (  6.43%) $ 3.48
Subtotal $ 60.73
Financiamiento ( 0.11%) $ 0.07
Subtotal $ 60.80
Utilidad ( 7.00%) $ 4.26
Subtotal $ 65.06
Precio Unitario $ 65.06

* SESENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. **







A Presidencia Municipal de Noria de Angeles,Zac.
MG Secretaria de Desarrollo Econdmico
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier MuiAoz Guerrero

OBRA: CONSTRUCCION DE 1200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE
2A ETAPA, COMUNIDAD DE LA HONDA, NORIA DE ANGELES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: P4
REALIZACION DE CAJON, FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE EN CAPS DE 15 CMS, Unidad : M3
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALI INHERTE DE BANCO AUTORIZADO(TEPETATE), AGUA LA Cantidad : 360.00
NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, EXTRACCION DE MATERIAL, Preciounitario: $ 235.87
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Total: § 84,913.20
‘ EQUIPO Y LIMPIEZA
Costo
Q Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
ateriales
A-PET-06 TEPETATE DE BANCO m3 1.20000 $ 135.00 $ 162.00
AGRE-016 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.19018 $ 56.00 $ 10.65
Total de Materiales $ 172.65
Equipo
F HEQMP0032 Compactador vibratorio de rodillo liso con h 0.02791 § 853.36 §$ 23.82
motor adiesel de 138h.p. mca. muller
mod. vap-70I
Total de Equipo $ 23.82
Costo Directo § 196.47
Indirectos (  5.65%) $ 11.10
Indirectos de Campo (  6.43%) $ 12.63
Subtotal $ 220.20
Financiamiento ( 0.11%) $ 0.24
Subtotal $ 220.44
Utilidad (  7.00%) $ 15.43
Subtotal $ 235.87
Precio Unitario $ 235.87

** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **







A Presidencia Municipal de Noria de Angeles,Zac.
MG Secretaria de Desarrollo Econémico
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier Muaoz Guerrero

OBRA: CONSTRUCCION DE 1200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE
2A ETAPA, COMUNIDAD DE LA HONDA, NORIA DE ANGELES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: V1
SUMINISTRO Y TENDIDO DE HULE NEGRO CALIBRE 600, INCLUYE: TRASLAPES, M2 CORTES, Unidad : M2
FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION Cantidad : 1,200.00
Precio unitario: $ 20.26
Total : $ 24,312.00
Costo
C Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
.teriales
HULE-N600 HULE NEGRO CALIBRE 600 M2 1.00000 $ 1192 § 11.92
Total de Materiales $ 11.92
Mano de Obra )
+ 1.0002 CUADRILLA No. 02 (2 PEON) jor 0.00555 $ 89298 $ 4.96
Total de Mano de Obra $ 4.96
Costo Directo $ 16.88
Indirectos (  5.65%) $ 0.95
Indirectos de Campo ( 6.43%) $ 1.09
Subtotal $ 18.92
Financiamiento ( 0.11%) $ 0.02
Subtotal $ 18.94
Utilidad (  7.00%) $ 1.32
Subtotal $ 20.26
Precio Unitario $ 20.26

** VEINTE PESOS 26/100 M.N. **

Ing. Dionisio Javier i







A‘ Presidencia Municipal de Noria de Angeles,Zac.
MG Secretaria de Desarrollo Econdmico
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionirsio Javier MuAoz Guerrero

OBRA: CONSTRUCCION DE 1200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE
2A ETAPA, COMUNIDAD DE LA HONDA, NORIA DE ANGELES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: V2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE MATERIALES Y TODO LO Unidad : M2
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Cantidad : 1,200.00
Precio unitario :  $ 50.50
Total : $ 60,600.00
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
teriales
0107-00 MALLA ELECTROSOLDADA M2 1.00000 $ 2680 $ 26.80
TECNOMALLA 6 X 6-10/10
ACE-01 ALAMBRE RECOCIDO No. 18 kg 0.04999 $ 36.21 § 1.81
Total de Materiales $ 28.61
Mano de Obra
+ 1.0012 CUADRILLA No. 12 (1 OF. FIERRERO + jor 0.00758 $ 1,775.92 § 13.46
1 AYUDANTE)
Total de Mano de Obra $ 13.46
Costo Directo  $ 42.07
Indirectos (  5.65%) $ 2.38
Indirectos de Campo ( 6.43%) $ 2.71
Subtotal $ 47.16
Financiamiento ( 0.11%) $ 0.05
Subtotal $ 47.21
Utilidad (  7.00%) $ 3.29
Subtotal $ 50.50
Precio Unitario $ 50.50

** CINCUENTA PESOS 50/100 M.N. **







A‘ Presidencia Municipal de Noria de Angeles,Zac.

MG Secretaria de Desarrollo Econdémico
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier MuAoz Guerrero

OBRA: CONSTRUCCION DE 1200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE
2A ETAPA, COMUNIDAD DE LA HONDA, NORIA DE ANGELES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: V3
CIMBRA MACHIMBRE CON MONTEN CALIBRE 10 EN REGLAS Y FRONTERAS DEL ESPESOR QUE Unidad : ML
INDIQUE PROYECTO, SUJETAS CON TROQUELES DE VARILLA DE 1/2" DE DIAM. A CADA 1.00 Cantidad : 120.00
Precio unitario: $ 30.12
Total: $ 3,614.40
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
teriales
ACE-28 MONTEN (POLIN ESTRUCTURAL) kg 0.26500 $ 82.65 § 8.63
ACE-07 VARILLA CORRUGADA DE 1/2" kg 0.14958 § 2380 $ 3.56
ACE-26 SOLDADURA 6011 kg 0.01000 S 52.00 $ 0.52
Total de Materiales $ 12.71
Mano de Obra
+ 1.0013 CUADRILLA No. 13 (1 OF. HERRERO + jor 0.00697 $ 1,775.92 § 12.38
1.00 AYUDANTE)
Total de Mano de Obra $ 12.38
Costo Directo $ 25.09
Indirectos ( 5.65%) $ 1.42
Indirectos de Campo ( 6.43%) $ 1.61
Subtotal $ 28.12
Financiamiento ( 0.11%) $ 0.03
Subtotal $ 28.15
Utilidad ( 7.00%) $§ 1.97
Subtotal $ 30.12
Precio Unitario $ 30.12

** TREINTA PESOS 12/100 M.N. **







A Presidencia Municipal de Noria de Angeles,Zac.

MG Secretaria de Desarrollo Econdmico
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier MuAoz Guerrero

OBRA: CONSTRUCCION DE 1200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE
2A ETAPA, COMUNIDAD DE LA HONDA, NORIA DE ANGELES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

Descripcion |
Clave: V4

SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=250 KG/CM2 ESPESOR DE 15 CMS. Unidad : M2
INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, VIBRADO Y REGLEADO, ACABADO: DEBERA Cantidad : 1,200.00
UTILZARSE UN FLOTADOR DE ALUMINIO EN SENTIDO TRANSVERSAL PARA DARLE UN PERFILADO  Precio unitario : $ 425.00
DEFINITIVO. EL TEXTURIZADO TRANSVERSAL SE REALIZARA MEDIANTE UNA RASTRA DE Total: $  510,000.00

ALAMBRE EN FORMA DE PEINE O RASTRILLO, CON UNA SEPARACION DE 3.00 Y 6.00 CMS A TODO
LO ANCHO DE LA SUPERFICIE.

. Costo
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
0900-12 CONCRETO PREMEZC.RN F'C=250 M3 0.15000 $ 1,775.88 $ 266.38
KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" (A)
TIRO DIRECTO
AGRE-016 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.01000 $ 56.00 $ 0.56
Total de Materiales $ 266.94
Mano de Obra
+ 1.0006 CUADRILLA No. 06 (1 OF. ALBANIL + 3 jor 0.04256 $ 2,04565 $ 87.06
PEON)
Total de Mano de Obra $ 87.06
Costo Directo  $ 354.00
Indirectos ( 5.65%) $ 20.00
Indirectos de Campo ( 6.43%) $ 22,76
Subtotal $ 396.76
Financiamiento ( 0.11%) $ 0.44
Subtotal $ 397.20
Utilidad (  7.00%) $ 27.80
Subtotal $ 425.00
$ 425.00

Precio Unitario
“* CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **







A Presidencia Municipal de Noria de Angeles,Zac.

MG Secretaria de Desarrollo Econdmico
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionirsio Javier MuAoz Guerrero

OBRA: CONSTRUCCION DE 1200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE
2A ETAPA, COMUNIDAD DE LA HONDA, NORIA DE ANGELES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: O1
CONSTRUCCION DE DENTELLON COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL PARA RECIBIR LAS CARGAS Unidad : ML
DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE 30*15 CM. INCLUYE TODO LO Cantidad : 10.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: $ 325.27
Total: $ 3,252.70
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
teriales
ACE-01 ALAMBRE RECOCIDO No. 18 kg 0.08800 $ 3621 $ 3.19
0116-00 ARMADURA SOLDADA PARA M 1.05000 $ 30.17 § 31.68
CASTILLO ARMEX 12X 25-4
Total de Materiales $ 34.87
Mano de Obra
+ 1.0004 CUADRILLA No. 02 (1 ALBANIL + 1 jor 0.06900 $ 1,15266 $ 79.53
PEON)
Total de Mano de Obra $ 79.53
Auxiliares
+ 03-2060 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 M3 0.04520 $ 1,911.07 § 86.38
KG/CM2, RESISTENCIA  NORMAL,
AGREGADO MAXIMO 3/4"
+ CIMF2500 CIMBRA METALICA PARA mi 1.00000 $ 7015 § 70.15
GUARNICIONES Y PISO DE
CONCRETO
Total de Auxiliares $ 156.53
Costo Directo $ 270.93
Indirectos ( 5.65%) $ 15.31
Indirectos de Campo ( 6.43%) $ 17.42
Subtotal $ 303.66
. Financiamiento ( 0.11%) $ 0.33
Subtotal $ 303.99
Utilidad (  7.00%) $ 21.28
Subtotal $ 325.27
Precio Unitario $ 325.27

** TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 27/100 M.N. **







S

MG
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier Muaox Guerrero

OBRA: CONSTRUCCION DE 1200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE
2A ETAPA, COMUNIDAD DE LA HONDA, NORIA DE ANGELES, ZAC.

Presidencia Municipal de Noria de Angeles,Zac.

Secretaria de Desarrollo Econdmico

Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: 02

CONTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE . ACABADO PULIDO CON PECHO Unidad : ML
PALOMA. INCLUYE:HABILITADO DE CIMBRA, VACIADO Y ACABADO DE CONCRETO Cantidad : 20.00
Precio unitario: $ 335.28
Total: $ 6,705.60
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
.no de Obra
1.0004 CUADRILLA No. 02 (1 ALBANIL + 1 jor 0.08311 § 1,152.66 $ 95.80
PEON)
Total de Mano de Obra $ 95.80
Auxiliares
+ 03-2060 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 M3 0.09343 $ 1,911.07 $ 178.55
KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL,
AGREGADO MAXIMO 3/4"
+ CIMF2500 CIMBRA METALICA PARA ml 0.07014 § 70.15 § 4.92
GUARNICIONES ) PISO DE
CONCRETO
Total de Auxiliares $ 183.47
Costo Directo $ 279.27
Indirectos (  5.65%) $ 15.78
Indirectos de Campo (  6.43%) $ 17.96
Subtotal $ 313.01
Financiamiento ( 0.11%) $ 0.34
Subtotal $ 313.35
Utilidad (  7.00%) $ 21.93
Subtotal $ 335.28
Precio Unitario $ 335.28

Do 1 i
. Bionisio Jawi Gu (o]

** TRESCIENTOS TREINTAY CINCO PESOS 28/100 M.N. **






A Presidencia Municipal de Noria de Angeles,Zac.
MG Secretaria de Desarrollo Econdmico
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionirsio Javier MuAoz Guerrero

OBRA: CONSTRUCCION DE 1200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE
2A ETAPA, COMUNIDAD DE LA HONDA, NORIA DE ANGELES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: S1 )
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TRAFICO EN TOPES DE 80CMS, COLOR Unidad : ML
AMARILLO Y BLANCO Cantidad : 20.00
Precio unitario: § 99.56
Total: $§ 1,991.20
Costo
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total |
teriales _
PIN-09 PINTURA PARA SENALAMIENTO PT- litro 0.27699 $ 14383 §$ 39.84
351 COLOR AMARILLO
PIN-2601-40 THINER It 0.10000 $ 3233 § 3.23
Total de Materiales $ 43.07

Mano de Obra
+ 1.0025 CUADRILLA No 25 ( 1 PINTOR + 1 jor 0.03333 $ 1,19594 $ 39.86
AYUDANTE DE PINTOR )

Total de Mano de Obra $ 39.86
Costo Directo $ 82.93

Indirectos (  5.65%) $ 4.69

Indirectos de Campo ( 6.43%) $ 5.33

Subtotal $ 92.95

Financiamiento ( 0.11%) $ 0.10

Subtotal $ 93.05

Utilidad ( 7.00%) $ 6.51

Subtotal $ 99.56

Precio Unitario $ 99.56

** NOVENTAY NUEVE PESOS 56/100 M.N. **







A Presidencia Municipal de Noria de Angeles,Zac.
MG Secretaria de Desarrollo Econdémico
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier MuAoz Guerrero

OBRA: CONSTRUCCION DE 1200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE
2A ETAPA, COMUNIDAD DE LA HONDA, NORIA DE ANGELES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: S2
LIMPIEZA FINAL PARA LA ENTREGA DE OBRA Unidad : M2
Cantidad : 1,200.00
Precio unitario: $ 5.80
B Total: $ 6,960.00
Costo ‘
C Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total |
'no de Obra
1.0001 CUADRILLA No. 01 (1 PEON) jor 0.01082 $ 44649 $ 483
Total de Mano de Obra $ 4.83
Costo Directo $ 4.83
Indirectos ( 5.65%) $ 0.27
Indirectos de Campo ( 6.43%) $ 0.31
Subtotal $ 5.41
Financiamiento ( 0.11%) $ 0.01
Subtotal $ 5.42
Utilidad (  7.00%) $ 0.38
Subtotal $ 5.80
Precio Unitario $ 5.80

** CINCO PESOS 80/100 M.N. **
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CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier Muiaox Guerrero

Presidencia Municipal de Noria de Angeles,Zac.

Secretaria de Desarrollo Econdmico

OBRA: CONSTRUCCION DE 1200 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE
2A ETAPA, COMUNIDAD DE LA HONDA, NORIA DE ANGELES, ZAC.

Andlisis de Precio Unitario

]

|

Descripcion
Clave: S3
PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RESISTENCIA DEL CONCRETO, INCLUYE: 4 Unidad : PZA
MUESTRAS,TRASLADO DE PERSONAL PARA EL MUESTREO, TOMA DE 4 CILINDROS (UNA Cantidad : 1.00
MUESTRA), ENSAYE DE LOS ESPECIMENES E INFORME DE TODO LO MUESTREADO. Precio unitario: $ 6,000.00
Total: § 6,000.00
Costo \
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
teriales
PLC MUESTREOS CON CILINDRO PARA PZA 1.00000 $§ 3,68549 $ 3,68549
LABORATORIO (4 MUESTRAS)
Total de Materiales $ 3,685.49
Mano de Obra
+ 1.0014 CUADRILLA (1 jor 0.50000 $§ 262424 $ 1,312.12
LABORATORISTA DE
LABORATORIO)
Total de Mano de Obra $ 1,31212
Costo Directo $  4,997.61
Indirectos ( 5.65%) $ 282.36
Indirectos de Campo ( 6.43%) $ 321.35
Subtotal $ 5,601.32
Financiamiento ( 0.11%) §$ 6.16
Subtotal $ 5,607.48
Utilidad ( 7.00%) $ 392.52
Subtotal $ 6,000.00
Precio Unitario $ 6,000.00

** SEIS MIL PESOS 00/100 M.N. **







