H. Ayantamiento 2021 - 2024 l
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MUNICIPIO DE “NORIA DE ANGELES", ZAC.

PROGRAMA:

FIV (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIQOS) “FORTAMUN"

OBRA Y/0 ACCION:

504003: CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO
CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

N° DE CONTRATO:
NA-FIV/03/2022

CONTRATISTA:
ING DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO

COMUNIDAD:
RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON)

EJERCICIO 2022



ENTRE VIALIDADES:
VIALIDAD POSTERIOR:

DESCRIPCION DE LA UBICACION:

GRADO DE MARGINACION

TIPO DE LOCALIDAD

COORDENADAS GEOGRAFICAS Y/O UTM

[(ARAUTINICIPIO |

g

GELES

il E
CEDULA DE INFORMACION BASICA
EJERCICIO: 2022
MODALIDAD DE INVERSION: FONDO IV
. PED
EJE: 2. Seguridad Humana
LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad
ESTRATEGIA:  2.2.2. Impulsar la Inversion Publica para Ampliar la Infraestructura Social
PROYECTO: 2. Infraestructura Social Basica
‘- UBICACION: CLAVE GEOESTADISTICA NOMBRE
REGION 07 Sureste (Ojocaliente)
ESTADO 32 Zacatecas
MUNICIPIO O DELEGACION 035 Noria de Angeles
RANCHO NUEVO DE MORELOS
LOCALIDAD 0065 (EL SAGRADO CORAZON)
TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO
(Ver norma técnica de domicilios geogréficos) Rancheria

RANCHO NUEVO DE

MORELOS (EL SAGRADO
NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO CORAZON)
AGEB (Zona de Atencién Prioritaria)
TIPO DE VIALIDAD Calle

MORELOS INT.

.)MBRE DE LA VIALIDAD NUM. EXT:

HIDALGO, JARDIN NORTE
JARDIN PRINCIPAL

ESCUELA PRIMARIA, A UN COSTADO DE JARDIN PRINCIPAL DE
LA COMUNIDAD

MUY ALTO () ALTO () MEDIO () BAJO ( X) MUY BAJO( ) N/A( )

00000001

LONGITUD Y/O Y
-101.780139

URBANA () RURAL

LATITUD Y/O X
22.349582
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SUBPROGRAMA

NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA
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EDUCACION BASICA

DOMO

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO
DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.
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Seass
&
g’

TIPO DE OBRA NUEVA (X) AMPLIACION ( ) REHABILITACION ( ) PROCESO ( )
.ODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO (X) ADMINISTRACION DIRECTA ( )

INSTANCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

IV.- INVERSION

CONCEPTO TOTAL FEDERAL FISE MUNICIPAL DIRECTA CREDITO OTROS

INVERSION

APROBADA O

VALIDADA EN EL $ 860,813.00 - - 860,313.00 - - -

EJERCICIO 2022

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS DEL PROYECTO M2 312.00
q TOTAL HOMBRES MUJERES

ENEFICIARIOS DIRECTOS 82 33 49

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 18 7 11

HOGARES BENEFICIADOS 82

VI.-PERIODO DE EJECUCION

DIAS NATURALES: ‘ 00000002

FECHA DE: INICIO: 19/07/2022 TERMINO: | 15/09/2022 |
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PRESUPUESTO PAVIMENTO ESTACION GENARO

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE
NOMBRE DEL PROYECTO: DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO
CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

UNIDAD DE CANTIDAD O | PRECIO UNITARIO IMPORTE

CONCEPTOS DE TRABAJO MEDIDA VOLUMEN (PESOS) (PESOS)

A) PRELIMINARES Y CIEMENTACION

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA A BASE DE PTR DE 1
1/4" X 1 1/4" Y LAMINA LISA CALIBRE 18 DE
0.90 X 1.00 MTS. DE SECCION; INCLUYE ROTULACION
DE LEYENDA Y LOGOTIPOS OFICIALES

PZA 1.00 $3,236.26 3 3,236.26

TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, DE
TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS, INCLUYE: PLANTA ARQUITECTONICOS, M2 312.00 $9.62 $ 3,001.44
MATERIALES,MANO DE OBRA Y ACORDONAMINETO
DEL AREA DE TRABAJO.

EXCAVACION A MANO MATERIAL TIPO "C" SECO CEPAS
HASTA 2 MTS. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION,
AMACICE,LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA M2 12.00 $507.90 $ 6,094.80
EN BANCO,MANO DE OBRA HERRAMINETA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N.
AGREGADO MAXIMO 3/4" F'C=100 KG/CM2 DE 8 CM. DE
ESPESOR, INCLUYE: COMPACTACION DEL FONDOY M2 10.00 $247.20 $ 2,472.00
CURADO,MATERIAL,HERRAMINETA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRCETA EJECUCION.

.MVRIA UE T.UUAT.UUAULUMDE CONCRETOF CTUE
250 KG/CM2 HECHO EN BRA ARMADA CON 8 VARILLAS
DE 5/8" DE 1.20 M DE DESARROLLO CUATRO EN CADA
SENTIDO, CIMBRADO CON MADERA PZA 10.00 $2,139.52 $ 21,395.20
COMUN,DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO,
INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES,
TODO 1 O NFCESARIO

DADO DE CIMENTACION DE 0.40 X 0.40 X 1,00 M DE 00
CONCRETO F'C DE 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, .

ARMADA CON 8 VARILLAS DE 5/8", EST. DE VR. DE 3/8" G'Dﬁ 003

@ 20 CM, CIMBRADO CON MADERA COMUN,

DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, INCLUYE: FZA 10.00 $2.071.74 $ 20,777.40
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES,

HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU EJECUCION.

ANCLAS DE ACERO DE 3/4" DIAMETRO DE 1.0 M DE

LARGO CON 10 CM DE CUERDA ESTANDAR, INCLUY:

CUERDA HECHA EN TORNO Y TUERCAS Y RONDANAS PZA 10.00 $908.02 $ 9,080.20

DE PRESION,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.




| MALINICIE LY

4

Al

2 P
=k E
T - b;-‘:

=] oo

FLES

1]

VIHON

RELLENO DE CEPAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION A-B, COMPACTADO CON PISON DE MANO
(AL 85% PRUEBA PROCTOR STD.), INCLUYE: VOLTEO
CON PALA,MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

B) ESTRUCTURAS Y CUBIERTA

rCOLUMNAS PRINCIPALES ABASE DE 1UBU DE ACERU

AL CARBON DE 6" DE DIAMETRO ESPESOR 7.11 MM Y
28.26 KG/M CON PLACAS TERMINALES DE 1/2" DE
ESPESOR, DE 0.30 X 0.30 CMEN BASE Y 0.25 X 0.25 CM,
INCLUYE;PLACAS,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA EL
EVACION, MONTAJE,SOLDADURA DE
CAMPO,ACEREOS ,MANO DE OBRA HERRAMINETA Y
TODO IO NFCESARIO PARA SII CORREFCTA

.ARCO A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 4"
DE DIAMETRO CED. 40 CON ESPESOR DE 549 MM Y

PESO DE 12.05 KG/M, INCLUYE: ROLADO EN

TALLER,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA,

MANIOBRAS DE ELEVACION,MONTAJE,SOLDADURA Y

TODOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y
COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA PESADA A BASE
DE PERFILES COMERCIALES (ANGULO, MONTEN,
PLACA, ETC), INCLUYE ELEVACION HASTA 6.00 MTS,
MONTAJE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES,
ELEVACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

PINTURA DE ESMALTE REKOR COMEX O SIMILAR EN
ESTRUCTURA METALICA HASTA 5.00 MTS DE ALTURA,
. INC. LIMPIEZAS MATERIAL, MANO DE
OBRA,HERRAMIENTA,PREPARACION DE LA
SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA
PARA TECHUMBRE A BASE DE LAMINA PIENTRO CAL.
26 INCLUYE FIJACION, TRASLAPES, RECORTES,
MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA,
ACARREO, HERRAMIENTAS Y TOSO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y ACARREO FUERA

DE LA OBRA DE ESCOMBROS Y/O MATERIALES
SOBRANTES, INCLUYE; HERRAMINETA, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESRAIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3 10.00 $181.88 $ 1,818.80
KG 2,186.00 $78.98 172,650.28
KG 2,396.02 $80.16 192,064.96
KG 1,505.20 $81.83 123,170.52
LOTE 1.00 $20,377.81 3 20,377.81
M2 384.00 $358.79 $ 137,775.36
00000004
M2 312.00 $12.76 $ 3,981.12
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C) INSTALACION ELECTRICA e

SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION, DESDE
TABLERO HASTA LUMINARIA, INCLUYE: CAJAS
COPLES, CORTES, DOBLECES, CONDUCTORES CON
AISLAMIENTO THW-LS 75°C CAL.14, TRAZO FIJACION, SAL 6.00 $241.24 $ 1,447 44
CONECCIONES, RETIRO DE LOS MATERIALES
SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, INCLUYE:
APAGADOR SENCILLO Y/O DOBLE, CAJA, COPLES,
CONDUCTORES CON AISLAMIENTO, TRAZO, FIJACION,
CONEXIONES, PRUBAS, RETIRO DE LOS MATERIALES
SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

SAL 6.00 $384.74 $ 2,308.44

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-LS 75°C
CAL. 10 MARCA VIAKON O EQUIVALENTE, HASTA UNA
ALTURA DE 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, M Ll $3340 $ 5,010.00
HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN
DOMO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA s &0 3256960 $ 1541094
INSTALACION

SUBTOTAL $ 742,080.17

I1IVA $ 118,732.83

TOTAL $ 860,813.00

00000005
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CALENDARIO FiSICO-FINANCIERO
CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,
NOMBRE DE LA OBRA: DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA
DE ANGELES, ZAC.
FECHA DE: INICIO: |19/07/2022 TERMINO:|15/09/2022
PROGRAMADO TODO EL ANO
. FISICO:| 100% FINANCIERO:| 100%
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MONTO (PESOS)
M2 312.00 860,813.00
MES FISICO CANTIDAD % FINANCIERO (PESOS)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO 30% $258,243.90
AGOSTO 30% $258,243.90
SEPTIEMBRE 40% ' $344,325.20
OCTUBRE |
NOVIEMBRE 00000008
DICIEMBRE
TOTAL: $860,813.00
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PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA

CALENDARIO DE EJECUCION

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD
DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

FECHA

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA A BASE DE PTR DE 1 1/4" X 1 1/4" Y LAMINA LISA CALIBRE
18 DE 0.90 X 1.00 MTS. DE SECCION; INCLUYE ROTULACION DE
LEYENDA 'Y LOGOTIPOS OFICIALES

JULIO

TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: PLANTA ARQUITECTONICOS,
MATERIALES,MANO DE OBRA Y ACORDONAMINETO DEL AREA DE TRABAJO.

JULIO

EXCAVACION A MANO MATERIAL TIPO "C" SECO CEPAS HASTA 2 MTS. INCLUYE:
AFLOJE, EXTRACCION, AMACICE LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN
BANCO,MANO DE OBRA,HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION..

JULIO

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. AGREGADO MAXIMO 3/4" F'C=100
KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: COMPACTACION DEL FONDO Y
CURADO,MATERIAL,HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRCETA
EJECUCION.

JULIO

ZAPATA DE 1.00 X 1.00 X 0.20 M DE CONCRETO F'C DE 250 KG/CM2 HECHO EN BRA
ARMADA CON 8 VARILLAS DE 5/8" DE 1.20 M DE DESARROLLO CUATRO EN CADA
SENTIDO, CIMBRADO CON MADERA COMUN,DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO,
INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA NECESARIA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

JuLio

DADO DE CIMENTACION DE 0.40 X 0.40 X 1.00 M DE CONCRETO F'C DE 250 KG/CM2
HECHO EN OBRA, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 5/8", EST. DE VR. DE 3/8" @ 20 CM,
CIMBRADO CON MADERA COMUN, DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, INCLUYE:
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

JULIO

00000007

ANCLAS DE ACERO DE 3/4" DIAMETRO DE 1.0 M DE LARGO CON 10 CM DE CUERDA
ESTANDAR, INCLUY: CUERDA HECHA EN TORNO Y TUERCAS Y RONDANAS DE
PRESION,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

AGOSTO
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RELLENO DE CEPAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A-B,
COMPACTADO CON PISON DE MANO (AL 85% PRUEBA PROCTOR STD.), INCLUYE:
VOLTEO CON PALA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

AGOSTO

B) ESTRUCTURAS Y CUBIERTA

COLUMNAS PRINCIPALES ABASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 6" DE DIAMETRO
ESPESOR 7.11 MM Y 28.26 KG/M CON PLACAS TERMINALES DE 1/2" DE ESPESOR, DE
0.30 X 0.30 CMEN BASE Y 0.25 X 0.25 CM,
INCLUYE;PLACAS,CARGA, TRANSPORTE , DESCARGA ELEVACION,
MONTAJE,SOLDADURA DE CAMPO,ACEREOS ,MANO DE OBRA,HERRAMINETA'Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

AGOSTO

ARCO A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBCN DE 4" DE DIAMETRO CED. 40 CON
ESPESOR DE 5.49 MM Y PESO DE 12.05 KG/M, INCLUYE: ROLADO EN
TALLER,CARGA , TRANSPORTE,DESCARGA, MANIOBRAS DE
ELEVACION,MONTAJE,SOLDADURA Y TODOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

AGOSTO

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA
PESADA A BASE DE PERFILES COMERCIALES (ANGULO, MONTEN, PLACA, ETC),
INCLUYE ELEVACION HASTA 6.00 MTS, MONTAJE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES,
ELEVACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

AGOSTO

PINTURA DE ESMALTE REKOR COMEX O SIMILAR EN ESTRUCTURA METALICA HASTA
5.00 MTS DE ALTURA, INC. LIMPIEZAS , MATERIAL MANO DE

OBRA,HERRAMIENTA PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

AGOSTO - SEPTIEMBRE

SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA PARA TECHUMBRE A BASE DE
LAMINA PIENTRO CAL. 26 INCLUYE FIJACION, TRASLAPES, RECORTES, MATERIALES,
DESPERDICIO, MANO DE OBRA, ACARREO, HERRAMIENTAS Y TOSO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

AGOSTO - SEPTIEMBRE

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE ESCOMBROS Y/O
MATERIALES SOBRANTES, INCLUYE; HERRAMINETA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESRAIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

AGOSTO - SEPTIEMBRE

00000008

C) INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION, DESDE TABLERO HASTA LUMINARIA, INCLUYE:
CAJAS COPLES, CORTES, DOBLECES, CONDUCTORES CON AISLAMIENTO THW-LS 75°C
CAL.14, TRAZO FIJACION, CONECCIONES, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SEPTIEMBRE
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SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, INCLUYE: APAGADOR SENCILLO Y/O DOBLE, szl
CAJA, COPLES, CONDUCTORES CON AISLAMIENTO, TRAZO, FIJACION, CONEXIONES, SEPTIEMBRE
PRUBAS, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-LS 75°C CAL. 10 MARCA VIAKON O
EQUIVALENTE, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, SEPTIEMBRE
ACARREOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DOMO, INCLUYE: MATERIALES,

HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SEPTIEMBRE
INSTALACION

00000009
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VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,
DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA
DE ANGELES, ZAC.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA
DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS
POSIBILIDADES.
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presosc ING, MANU CERRA DE LA ROSA
HeRAbEAnceL L PRESIBENTE MUNICIPAL

NOFA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS

RANCHO NUEVO DE MORELOS (EL
LUGAR: SAGRADO CORAZON) FECHA: 20/06/2022

INFORMACION ADICIONAL: 00000010
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ACTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD

FECHA: 20/06/2022

LA COLONIA: RANCHO NUEVO DE MORELOS (EL SAGRADO CORAZON)

MUNICIPIO DE: Noria de Angeles DECLARA QUE HA SIDO

SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION LA REALIZACION DEL PROYECTO
DENOMINADO:

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE
RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION, DESDE TABLERO HASTA LUMINARIA, INCLUYE: CAJAS COPLES, CORTES
DOBLECES, CONDUCTORES CON AISLAMIENTO THW-LS 75°C CAL.14, TRAZO FIJACION, CONECCIONES, RETIRO
DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PINTURA DE ESMALTE REKOR COMEX O SIMILAR EN ESTRUCTURA METALICA HASTA 5.00 MTS DE ALTURA. INC.
LIMPIEZAS MATERIAL.MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE
COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O MATERIALES DE LA
REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO.

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS

OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMATICA QUE SE PRESENTE
DURANTE LA EJECUCION

- vl ) 2 00000014

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS 2 ING. MANUEL'BECERRA DE LA ROSA
|

PRES/A _— P NTE MUNICIPAL

LGDS Art. 28 "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social

Este programa es de Cardcter Piblico no es patrocinado ni promovido por partido politico algunc y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este

programa con fines politicos, electoraies, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley
aplicable y ante la autoridad competente




AMUNICIrIC

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITE
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA

RANCHO NUEVO DE MORELOS (EL SAGRADO CORAZON)

LOS BENEFICIARIOS DE LA(S) LOCALIDAD(ES):
, DEL ESTADO DE ZACATECAS,

DEL MUNICIPIO DE: Noria de Angeles

SIENDO LAS: 9 &) 5 HORAS DEL DIA 20 A‘@ r_} Jn 16 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA
, ESTANDO PRESENTES LOS REPRESENTANTES

q—%fﬁ?-‘a /PY'i My &4
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL Y DEL MUNICIPIO. AS| COMO LOS SOLICITANTES DE LA

OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE
. RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

VIVIENDAS CON UN TOTAL DE : 312.00

BENEFICIANDO A 82

M2 :
CON EL PROPOSITO DE CONTITUIR EL COMITE DE OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BASICA Y COOPERAR ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE LAS OBRAS.

UNA VEZ APROBADAS LAS PROPUESTAS SE SOMETIO A VOTACION PARA NOMBRAR A DICHO COMITE Y
RESULTARON ELECTAS LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: H oa _\ecesa pSZ)uw&,\ (Td\\\\Q

SECRETARIC: QO odolia Reves Drson
TESORERO: :Xn‘m* t vaQ \;\Q\S Q(\Q \-\ 24 nox é\( T,
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA: Frmma BPe<aal \az aue

. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE A DAR POR CONCLUIDA LA REUNION SIENDO
LAS 10 [() _HORAS DEL MISMO DIA QUE LLEVA LA PRESENTE ACTA POR FECHA, FIRMANDO DE
CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, 000 00015

COMITE DE OBRA
P
.ﬁ/]af |cxesa (AN q\z\‘\f&\ﬁ[—- QM,&%@@
SECRETARIO

PRESIDENTE
Enma ecnal V

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

e 58 na 'I‘{Lﬁ(n\da Ndzz.
TESORERO "

. \\1\,

CING. MANU CERRA DE LA ROSA
: NTE MUNICIPAL

AMGELES

A




~

:! 'ulﬁ‘“ £
A13);

YIHON

7
)i

Ll

ARAC

ANGELES

REGISTRO DE ASISTENCIA

ASAMBLEA PARA LA TOMA DE DECISIONES, LECTURA DE ACTAS Y FIRMA DE ACUERDOS EN RELACION AL

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA.

FECHA: 20/06/2022
LOCALIDAD: RANCHO NUEVO DE MORELOS (EL SAGRADO CORAZON)
MUNICIPIO: Noria de Angeles '
No NOMBRE . FIRMA
1 ua Jecesa FSOU we Tru.\\\o PL lecesy fmum ’T/
2 1Obdoha Qeueo Duren @ﬁﬂé&é& @z/a L
° Xose(l\ o) L)re-rl’odm Hernanden \r\SP'Qif\Q l'lcrrado Haes
) tmmo Pernal UCL?C:‘U(‘“I
5
6
7
8
9
10
11
12
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FIV (FONDO DE APOTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS FORTAMUNDDF)

EJERCICIO 2022

EN APEGO AL CAPITULO 6 PUNTO 6.4.6.1 DEL PARRAFO TERCERO DEL MANUAL UNICO DE
OPERACION DEL PROGRAMA NORMADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,
SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACION QUE ES EL OBJETO DE
LLEVAR A CABO OBRAS Y/O ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL.

CELEBRAN POR PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ANGELES, REPRESENTADO
POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN A SU VEZ ES EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y POR OTRA EL COMITE COMUNITARIO
Y/O POR OBRA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO

CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC., LOS QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA

"AYUNTAMIENTQ", “CONSEJO” Y “COMITE” RESPECTIVAMENTE.

ANTECEDENTES

1.- EL EJECUTIVO FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO; EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE ZACATECAS; Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 58 MUNICIPIOS DEL ESTADO,
CELEBRARON UN ANEXO DE EJECUCION DEL CONVENIO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL ESTATAL 2022 EL CUAL TIENE POR OBJETO OPERAR EL FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS” MEDIANTE LA
TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES AL H. AYUNTAMIENTOS Y
ESTOS A SU VEZ LOS OPERAN CONJUNTAMENTE CON LOS CONSEJOS DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LOS COMITES DEL REFERIDO PROGRAMA.

2.- EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NORIA
DE ANGELES, CON DOMICILIO EN HIDALGO S/N. SE ENCUENTRA CONSTITUIDO SEGUN EN
EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL DE FECHA 03_DE_DICIEMBRE DE 2021 Y TIENE COMO
PRINCIPAL OBJETIVO EFECTUAR LA PROMOCION DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS,
PROGRAMAS Y ACCIONES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL,
Y A LA VEZ PROMOVER E IMPULSAR LA ORGANIZACION SOCIAL Y LA PARTICIPACION DE
LA POBLACION ORGANIZADA.

EL C. ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA DEL
CONSEJO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, TIENE FACULTADES PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE DICHO

el 00000017

3.- EL COMITE DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO
CORAZON), NORIA DE ANGELES SE CONSTITUYO EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021, CON
EL PROPOSITO DE EJECUTAR, ASI COMO OPERAR Y CONSERVAR LAS OBRAS Y/O
ACCIONES QUE EN SU LOCALIDAD SE DEFINIERON COMO PRIORITARIAS.

EL C. MA. TERESA ESQUIVEL TRUJILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITE
TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO A NOMBRE Y
REPRESENTACION DE DICHO COMITE.




EN RAZON DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS
I, FRACCION I, 3.7.50 Y 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DE OBRAS PUBLICAS; Y EN LAS
DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LAS PARTES CELEBRAN
EL PRESENTE CONCERTANDO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- EL H. "AYUNTAMIENTO”, EL “CONSEJO” Y EL “COMITE", CONVIENEN EN
CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS Y/O ACCIONES,
EN EL MARCO DEL PROGRAMA FIll (FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSL Y DE LAS DEMARCACIOES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) ) :
SEGUNDA.- LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE EJECUTARAN POR EL COMITE SERAN LAS
QUE A CONTINUACION SE DETALLAN CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO
NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.,” PARA LA
REALIZACION DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES ANTERIORMENTE SENALADAS, EL
‘AYUNTAMIENTO" MINISTRARA AL “COMITE" $860,813.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N)

TERCERA.- LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
ANTERIOR ESTARA A CARGO DEL “AYUNTAMIENTOQ".

LA EJECUCION DE LAS OBRAS, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO ESTARA BAJO LA
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL “COMITE” Y LA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS
MISMAS ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO Y DEL AYUNTAMIENTO.

CUARTA.- EL “AYUNTAMIENTO" SE COMPROMETE A:

A) MINISTRAR LOS RECURSOS AL “COMITE" DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE
NORMAN EL PROGRAMA P.0.A.

B) LLEVAR UN REGISTRO CONTABLE POR SEPARADO, DE LOS RECURSOS DESTINADOS A
LAS OBRAS Y/O ACCIONES A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA CONTABILIDAD DE LOS INGRESOS DEL PROPIO “AYUNTAMIENTO” Y DE LOS
PROGRAMAS.

C) SOLICITAR INFORMES CON LA PERIODICIDAD QUE SE REQUIERA, CONFORME AL TIPO
DE OBRA Y/O ACCION, AL "CONSEJO” Y AL “COMITE” RESPECTO DEL AVANCE FiSICO DE
LAS OBRAS DEL PRESENTE CONVENIO; ASi COMO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
QUE SE OTORGUEN.

D) PROPORCIONAR ASESORIA TECN'ICA AL COMITE EN LA EJECUCION DE LA OBRA, Y
APOYAR A ESTE CON LA MINISTRACION OPORTUNA DE LOS RECURSOS. 0 0 0 0 0 018

E).- INFORMAR AL EJECUTIVO ESTATAL DEL AVANCE FiSICO DE LAS ACCIONES U OBRAS
Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO

QUINTA.- EL “COMITE” SE COMPROMETE A:

A).- REALIZAR LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DEL SIGUIENTE CONVENIO,
SUJETANDOSE A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA P.OA. A EFECTO DE QUE SE
CUMPLAN LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA
APLICABLES EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE SE APORTAN.




B).- APORTAR EN EFECTIVO Y/O EN MANO DE OBRA O MATERIALES DE LA REGION, LA
CANTIDAD i DE
5. 6.00 ( 00/100 M.N.)
CORRESPONDIENTE AL __(J % DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES A REALIZAR.

C).- EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS SENALADOS EN LA CLAUSULA
SEGUNDA, DESTINANDOLOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS ACCIONES U OBRAS Y
OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.

D).- PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE LOS BANCOS DE MATERIALES QUE SE
REQUIERAN, AS| COMO LA MANO DE OBRA NECESARIA EN LA REALIZACION DE LAS
OBRAS QUE SE COMPROMETEN EN ESTE CONVENIO.

E).- INFORMAR AL REPRESENTANTE COMUNITARIO ANTE EL CONSEJO, DE LOS AVANCES
FISICOS Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS.

F).- COLABORAR CON EL CONSEJO EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS QUE SE
PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

G).- INFORMAR QUINCENALMENTE AL AYUNTAMIENTO, POR ESCRITO DEL AVANCE FiSICO
DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES, ASI COMO DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS
ECONOMICOS.

H).- ATENDER AL CONSEJO EN LA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES, A EFECTO DE
VERIFICAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES U OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO Y
COLABORAR CON ESTE.

l).- LLEVAR UNA CONTABILIDAD ESPECIAL, DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA SEGUNDA, PARA LA REALIZACION DEL PRESENTE CONVENIO.

ASI COMO ENTREGAR AL AYUNTAMIENTO LOS RECIBOS DE LOS COMPROBANTES, QUE
AMPAREN LAS EROGACIONES REALIZADAS; PERMITIR A LAS AUTORIDADES
COMPETENTES, AUDITAR DICHA CONTABILIDAD, SI ASi LO JUZGAN NECESARIO.

J).- DAR AVISO AL “CONSEJO" SOBRE LA TERMINACION DE LAS OBRAS PARA QUE SE
PROCEDA A SU VERIFICACION Y PREPARACION DEL INFORME Y ACTA RESPECTIVA.

K).- RECIBIR LAS OBRAS Y RESPONSABILIZARSE DE SU CONSERVACION,
MANTENIMIENTO Y OPERACION.

L).- DENUNCIAR ANTE EL REPRESENTANTE DEL COEPLA O LA CONTRALORIA DEL
ESTADO, LAS IRREGULARIDADES QUE SE OBSERVEN QUE EN LA APLICACION DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS; TANTO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES, COMO DE
PARTICULARES.

SEXTA.- EL “CONSEJO” SE COMPROMETE A: 00000019

A).- GESTIONAR Y COORDINAR LOS DIVERSOS APQOYOS INSTITUCIONALES QUE
REQUIERA EL “COMITE" PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONVENIO.

B).- COORDINAR, SUPERVISAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA REALIZACION DE LAS OBRAS
Y/O ACCIONES Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL PRESENTE
CONVENIO.

C).- REALIZAR VISITAS DE INSPECCION A LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVEN A CABO
LAS OBRAS Y/O ACCIONES.



D).- SOLICITAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LOS PERMISOS O LICENCIAS DE
CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS, O EN SU
CASO DE LAS ACCIONES, A QUE SE REFIERE ESTE DOCUMENTO, CONFORME A LAS
LEYES APLICABLES.

E).- LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO, REGISTRO, CONTROL Y EVAI_.UACION DEL
EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, ASI COMO DEL AVANCE FISICO DE LAS
ACCIONES U OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.

SEPTIMA.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL “CONSEJO” Y
EL “COMITE", YA SEA CONSECUENCIA DE DOLO, CULPA O NEGLIGENCIA DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES O DE LOS REPRESENTANTES DEL “CONSEJO’,
“COMITE” DARA LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONVENIO. EN
TAL CASO SE COMPROMETEN A REINTEGRAR AL AYUNTAMIENTO" LOS RECURSOS QUE
LES HAYA MINISTRADO Y ESTEN EN ALGUNA CAUSA SIN EJERCER EN ESTE MOMENTO.

QUIEN TENGA CONOCIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES, QUE EN ESTE CONTEXTO
TUVIEREN LUGAR PROCEDERA DE INMEDIATO A COMUNICAR LOS HECHOS A LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA ESTATAL Y/O CONTRALORIA MUNICIPAL, PARA
QUE SE DETERMINE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE PUDIERA PRIVAR DE
TALES HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS, EL CUAL SERA INDEPENDIENTE DE LA ORDEN CIVIL
O PENAL QUE PUEDA CONFIGURARSE.

OCTAVA.- EN CASO DE SUSCITARSE DUDA O CONTROVERSIA AL RESPECTO A LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO AL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO. LAS PARTES
QUE CONVIENEN EXPRESAMENTE SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
DEL ESTADO. RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICILIC PRESENTE O FUTURO.

NOVENA.- EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACION ENTRARA EN VIGOR EL DIA DE
SU FIRMA Y SU VIGENCIA SERA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, PUDIENDOSE MODIFICAR
O ADICIONAR DE COMUN ACUERDO POR LAS PARTES; LAS MODIFICACIONES O
ADICIONES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRAN EFECTOS A PARTIR DE SU
SUSCRIPCION.

DADO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACION Y ENTERADAS LAS PARTES
DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ EN
RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC., DEL

DIA 15 DEL MES DE JULIO DEL  2022.
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POR EL H. AYUNTAMIENTO POR EL CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL
EL PRESIDENTE MU

EL PRESIDENTE MUNIC IPAL

& s 6 2 A
C. ING. MANU CERRA DE LA ROSA |NG._ MANUE ERRA DE LA ROSA

NOMBRE Y/FkFgMA _ )‘KSMQRE Y FIRMA
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REPRESENTANTE COMUNITARIO DEL CONSEJO
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C. PEDRO LUIS GERVA
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CASTILLO ZUNIGA
NOMBRE Y FIRMA
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NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITE
PRESIDENTE
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EL SECRETARIO DEL COMITE
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EL TESORERO DEL COMITE
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ACTA CONSTITUTIVA DE COMITE DE OBRA.

FIV (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUNDF))
EJERCICIO 2022

MARCO ESTRATEGICO

Se promueve, la integridad politica institucional y de la sociedad para fortalecer el proceso de
descentralizacion, ampliando las capacidades de estados y municipios promoviendo la
corresponsabilidad ciudadana y la participacion social de la aplicacion de los recursos en obra;
sumando esfuerzos colectivos para alcanzar mejores condiciones de vida; cuidando que en el
financiamiento de la obra a ejecutar, se haga con la transparencia de los recursos publicos y con la
calidad en la misma en materiales y mano de obra. Es por ello y que en apego al Manual Unico de
Operacion se formula la siguiente actuacion:

En la comunidad de RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE
ANGELES, ZAC. del municipio de NORIA DE ANGELES reunidos los habitantes del lugar que en
forma anexa firman de asistencia en el lugar que ocupa EL_LUGAR DE COSTUMBRE con la
finalidad de concertar y conformar con la participacion comunitaria y democratica el comité de obra
acordada por el Consejo de Desarrollo Social y Municipal y autorizada por la Secretaria de
Desarrollo Social y Finanzas en oficios No. , respectivamente en la ejecucion
especifica de del dia _03 del mes de DICIEMBRE del dos mil
veintiuno y en asamblea general extraordinaria, legalmente constituida con la asistencia de la
mayoria de los habitantes con derecho a participar y ante la presencia de las diversas
representaciones de los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales y del C. MA. TERESA
ESQUIVEL TRUJILLO, representante del Consejo en esta comunidad se da por iniciada bajo el
siguiente orden del dia:

1.- Presentacion del presidium.

2.- Lista de presentes.

3.- Objetivos generales de constituir el comité de obra

4.- Alcances y beneficios del programa a desarrollarse en esta poblacion.
5.- Propuestas para la integracion del comité.

00000022

Abordados y agotados los puntos del 1 al 4, se escucharon propuestas a candidatos para la
integracion del comité habiendo quedado por mayoria como se especifica al final de esta actuacion
firmando de conformidad los que en ésta aceptan los cargos y responsabilidades.



ACTA DE COMITE DE OBRA
DE LA COMUNIDAD DE: RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE
ANGELES, ZAC.
EJERCICIO 2022.

LOS BENEFICIARIOS SE COMPROMETEN A:

1.- Aportar la cantidad de § __ 3 .00  que corresponde al porcentaje de su participacion en
efectivo y/o mano de obra y materiales en cantidad y calidad suficientes para que la obra se realice
en el menor tiempo posible y hasta la fecha programada para su ejecucion final, asi como otros
trabajos donde se requiera su participacion.

2.-Colaborar con las autoridades en la resolucién de los problemas que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos.

3.- Aplicar los recursos de conformidad con las normas del RAMO 23 y la ley de adquisiciones y
obras publicas, contenida en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: El comité se denominara: Comité de obra “CONSTRUCCION DE DOMO EN LA
ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE
RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES,
ZAC.,” y tendré personalidad juridica y patrimonio propio.

SEGUNDA: El comité tendra por objeto contribuir a la construccién de la obra a que se hace
referencia en el apartado anterior de éste documento apoyando y vigilando la operacién y
administracion del programa, participaran también en la organizacion de tareas comunitarias en las
que se aporten materiales y/o mano de obra de los beneficiarios.

TERCERA: El domicilio legal del  comitt de obras se fijara en: Jardin
Hidalgo s/n del municipio de NORIA DE ANGELES.
00000023

CUARTA: El comité se encargara de llevar a cabo tareas de promocion, difusién, organizacion,
construccion, vigilancia y mantenimiento de las obras que con motivo del programa se ejecuten. El
organo ejecutivo del comité tendra como asesores a representantes del Gobierno Federal, Estatal y
Municipal.

QUINTA: El presidente del comité informara al representante comunitario del Consejo de Desarrollo
Municipal de los avances fisicos y financieros de la obra y comunicara a través del mismo al seno



del consejo la problematica relacionada con la operacion del programa. El presidente del comité
tendra la representacion de la asamblea general ante toda clase de autoridades, organismos,
personas fisicas y morales siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del
comité.

SEXTA: El secretario tendra a su cargo el archivo de la documentacién correspondiente asi como
contestar y recibir toda clase de correspondencia.

SEPTIMA: El tesorero controlara los fondos y distribuira los pagos que con motivo de la realizacion
de las obras se eroguen en liquidacion de mano de obra y/o materiales, teniendo especial cuidado
de recabar la documentacion comprobatoria de los gastos.

OCTAVA: El vocal de control y vigilancia informa y orienta al comité y a la comunidad acerca de los
lineamientos de operacion del fondo, tramites, recursos asignados y desarrollo de las obras y
acciones. Asi como la estricta vigilancia de las obras y la actuacion de los servidores piblicos.

NOVENA: En este acto el Comité recibe por parte del Departamento de Desarrollo Econémico
fotocopia del proyecto técnico de la obra a ejecutar para su consulta y conocimiento de las diversas
representaciones involucradas en el programa que se los requieran como referencia.

Leida que fue las presentes actas constitutivas y enteradas los participantes de su contenido y
alcance legal, la firman de conformidad para su constancia y validez los que en ella quedaron como
comité; la presente se integra con la lista de asistencia en la comunidad de RANCHO NUEVO DE
MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC., el dia 11 del mes de Julio del
afo dos mil veintidos.
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ASUNTO: ACUERDO DE CABILDO
CERTIFICADO.

La que suscribe LIC. DIANA LAURA RODRIGUEZ DE LA ROSA en su caracter de
Secretaria del H. Ayuntamiento de este Municipio de Noria de Angeles, Zac. y con las
facultades que me confiere la Ley Organica del Municipio,

CERTIFICO

Que las presentes copias fotostaticas certificadas del acta de cabildo sesion ordinaria
(cerrada) de fecha 30 de junio de 2022, constan de CINCO fojas atiles que fueron
fotocopiadas fiel y legalmente de sus originales y que las tuve a la vista en el LIBRO DE
ACTAS de Cabildo niimero 33, de los archivos a mi cargo, de donde las compulse y coteje
para ser remitidas a LA LEGISLATURA DEL ESTADO donde se aprob6é por
unanimidad la minuta de decreto proyecto, para ser remitidas al JUZGADO DE
TERCERA INSTANCIA DEL DISTRITO.

Firmo y sello para su validez a los once dias del mes de julio del afio dos mil veintidos.

\ SECRETARIA DEEH. AYUNTAMIENTO

R —— P e =)

-

e

\

IC. DIANA LAURA RODRIGUEZ DE LA ROSA
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AVANCEMOS JUNTOS .

H. Ayuntamisnto 2021 - 1024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: SECRETARIA
NUM. OFICIO 0863

EXPEDIENTE: SRIA.05/2022

ASUNTO: NOMBRAMIENTO

A QUIEN CORRESPONDA:

e A NN Y S i A S NS W e A A maiaat )

El Que Suscribe Ing. Manungeeerm—d@-laﬂRosapresidente Mr‘%micipal Constitucional de
Noria de Angeles, Zachteceis, en el desempefio de sus fugncioxi:es se permite otorgar el

presente E | |
~ 1 % OB ;77;
ENQMBRAMIENT(% |

e : ' : )
A la TCO. YANINE CASTILLO ZUNIGA, para que s¢ ‘eser‘n?eﬁe como Supervisor de
Obra, en apego a la L;gy ‘Organica del Mmicipio, y en sgsion extraordinaria de Cabildo
nim. seis, de fecha 24-de octu’,bfe\ del=afit= 021, punto numero 6, para el ejercicio
administrativo 2021-2024, gelacionado ﬁ&ﬁuncfones ygatrib'gciones, y se desempeiie
como digno representante c}e éste departamento %aggsanqlle s?s actividades de manera

responsable.

oo b e i 3
3 Y ¥ ' / i
y |

';“k . . , ,f; . .
Se expide el presente ddcumentO"a"loswg\amtlcuatro»d-xardel'mes de mayo del dos mil
veintids, para los usos y fines legales que aFinteresado convengan.

%92, ANO DE LA SALUD”
i nstitucional

00000031

PRESIDENGIA MUNICH
_ NORIA DE AHGELEE

c.c.p.- Expediente
P’MBR /drdz.

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.corr



Noria de Angeles
AVANCEMOS JUNTOS
H., Ayuntamiento 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
NUM. DE OFICIO: 139
NUM. DE EXP. 07/2022

% ASUNTO: Licencia para construccién.
. A quien corresponda:

En atencion a su solicitud en el que solicita licencia de construccion para la obra:
CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO
CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC., Por este conducto informo a Usted, que
esta secretaria a mi cargo ha decidido otorgar la correspondiente licencia de
construccion para dicha obra.

Sin mas por el momento y agradeciend tencion brindada al presente reciba un

cordial saludo.

3

- hils RIA DE ANGELES; ZAC., A 18 DE JULIO DEL 2022
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c.c.p.Archivo
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Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac. : .
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com



CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.-NA-
001-2022

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021

BASES

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA “JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ” DE LA COMUNIDAD DE
RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

LA PROPUESTA CONTENDRA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION IMPRESA.
A).- REQUISITOS TECNICOS.

FORMA RT-1 REQ. GENERALES

FORMA RT-2 VISITA

FORMA RT-3 MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
FORMA RT-4 ESCRITOS BAJO PROTESTA

FORMA RT-5 PROG. CALENDARIZADO DE TRABAJOS
FORMA RT-6 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
FORMA RT-7 MODELO DE CONTRATO

B).- REQUISITOS ECONOMICOS. 00000033

FORMA RE-1 COSTOS BASICOS DE MATERIAL
FORMA RE-2 COSTOS INDIR.

FORMA RE-3 FINANCIAMIENTO.

FORMA RE-4 UTILIDAD.

FORMA RE-5 PRECIOS UNITARIOS

FORMA RE-6 PROG. DE MONTOS DE TRABAJO
FORMA RE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS




CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.-NA-
001-2022

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS, A 01 DE JULIO DEL 2022.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PLIEGO DE REQUISITOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA “JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ” DE LA COMUNIDAD DE
RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

LOCALIDAD: RANCHO NUEVO DE MORELOS (DE GUADALUPE)

MUNICIPIO:  NORIA DE ANGELES

ESTA OBRA SERA EJECUTADA CON RECURSOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL FIV (FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL), EJERCICIO 2022, Y CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

LAS BASES DE ESTE CONCURSO QUEDAN DIVIDIDAS EN:

A).- REQUISITOS TECNICOS
B).- REQUISITOS ECONOMICOS

00000034

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

I- CONSIDERACIONES GENERALES
LAS BASES SE ENTREGARAN DE FORMA GRATUITA

CLAUSULAS
PRIMERA.- AL FORMULAR LA PROPOSICION, EL LICITANTE, TOMARA EN CUENTA LO
SIGUIENTE:



CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.-NA-

A).-

B).-

'

D).-

E).-

001-2022

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

DEBERA PRESENTAR LA PROPUESTA IMPRESA EN UN SOBRE CERRADO QUE
CONTENDRA LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS, DE ACUERDO A LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS EN LA REVISION SON LAS
SIGUIENTES:

1.- LA COMPROBACION DE QUE ALGUN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U
OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE
TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMAS LICITANTES.

2.- LA FALTA DE PRESENTACION DE ALGUN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD (SENALADOS COMO OBLIGATORIOS) SERA EN LA REVISION DETALLADA.
3.- LA PROPUESTA QUE NO SE PRESENTE DE FORMA IMPRESA Y DENTRO DE UN
SOBRE CERRADO.

LA OBRA SE LLEVARA A CABO CON SUJECION A: LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, EL PROYECTO,
LAS NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES, QUE EL MUNICIPIO DETERMINE, RESISTENCIA DE MATERIALES Y LAS
PROPIAS QUE LA OBRA EN LO PARTICULAR REQUIERA.

LOS PROGRAMAS Y MONTOS MENSUALES DE OBRA SERAN EXPRESADOS EN PESOS
MEXICANOS Y CON BASE EN LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA MISMA MONEDA

LOS CRITERIOS PARA LA DECLARACION DE DESIERTO O NULIDAD DEL CONCURSO,
EN_CASO DE QUE NO SE PRESENTES UN MINIMO DE TRES PROPUESTAS, LA
CONVOCANTE PODRA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO Y EVALUAR LAS
PROPOSICIONES PRESENTADAS, EN CASO DE QUE SOLO SE PRESENTE UNA SE
PODRA ADJUDICAR EL CONTRATO, SI REUNE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN
LAS BASES LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 44
FRACCION III ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EN COMENTO.

000600035

LAS INCONFORMIDADES QUE SE SUSCITEN EN RELACION A LOS ACTOS Y BASES
DEL CONCURSO, SE REALIZARAN CONFORME A LO SENALADO EN EL ART. 82 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS QUE SE INVOCA.

EL PERIODO DE EJECUCION PARA LOS TRABAJOS SERA DE 49 DIAS CON FECHA
DE INICIO 19 DE JULIO DEL 2022 Y FECHA DE TERMINACION EL 05 DE
SEPTIEMBRE DEL 2022 Y/O MENOR TIEMPO SI LA EMPRESA LO CONSIDERA
CONVENIENTE SIN MENOSCABO DE LA CALIDAD DE LA OBRA.




CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.-NA-

SEGUNDA.-

TERCERA.-

CUARTA.-

001-2022

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

LA VISITA DE OBRA.- EL MUNICIPIO CONVOCANTE, MOSTRARA UNA SOLA VEZ EL
LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE REUNIRAN EN
LA SALA DE CABILDO DEL MUNICIPIO O EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS
TRABAJOS, EL DIA 08 DE JULIO DEL 2022, A LAS 10:00 HRS. LOS
PARTICIPANTES QUE ASISTAN SE LES ENTREGARA CONSTANCIA DE VISITA, EN
CASO DE NO ASISTIR, EL CONCURSANTE ELABORARA MANIFESTACION ESCRITA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS E
INCLUIRLA DENTRO DEL PAQUETE DE CONCURSO.

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE REALIZARA EL 11 DE JULIO DEL 2022 A LAS
10:00 HRS. EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA
EN LA CALLE HIDALGO S/N, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NORIA
DE ANGELES, ZACATECAS; LA MINUTA QUE SE ELABORE DEBERA FIRMARSE E
INTEGRARSE DENTRO DEL PAQUETE DE PROPUESTAS Y LOS ACUERDOS QUE DE
ELLA SE TOMEN SERAN OBLIGATORIOS, LOS PARTICIPANTES QUE NO ASISTAN,
SOLICITARAN COPIA DE LA MINUTA PARA CONOCERLA E INTEGRARLA DENTRO DE
SU PROPUESTA.

LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS,.- LA PRESENTACION
Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS,.- EL SOBRE DE LA PROPUESTA SE
INTEGRARA CONFORME A LAS BASES, DEBERA ENTREGARSE CERRADO A LAS
10:00 HRS. DEL DiA 15 DE JULIO DEL 2022 EN LA SALA DE CABILDO DE LA
PRESIDENCIA, DONDE SE LLEVARA A CABO EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA
DE PROPUESTAS, HACIENDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACION PRESENTADA,
MEDIANTE EL FORMATO QUE ENTREGUE LA CONVOCANTE A LOS PARTICIPANTES,
RELACIONANDOLOS CON LOS PUNTOS ESPECIFICOS DE LAS BASES DEL
CONCURSO, ASf MISMO ESTE FORMATO SERVIRA DE ACUSE DE RECIBO DE LA
DOCUMENTACION QUE SE ENTREGUE. EN APEGO A LOS ARTICULOS 37, 44 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS QUE SE INVOCA Y ART. 59 Y 60 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS SENALADA.
00000036
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DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.- SE DESECHARAN EN LA REVISION
DETALLADA, LAS PROPUESTAS QUE HUBIEREN OMITIDO ALGUN REQUISITO
SENALADOS COMO OBLIGATORIOS DE LAS BASES DE CONCURSO O QUE AFECTE
DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA.

EL ACTO SERA PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y/O EL REPRESENTANTE QUE
DESIGNE PARA LLEVAR EL ACTO.

A PARTIR DE LA HORA SENALADA PARA EL INICIO DEL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EL SERVIDOR PUBLICO
QUE LO PRESIDA NO DEBERA PERMITIR EL ACCESO A NINGUN LICITANTE
NI OBSERVADOR, O SERVIDOR PUBLICO AJENO AL ACTO.

POSTERIORMENTE SE ABRIRAN Y REVISARAN LOS DOCUMENTOS DE FORMA
CUANTITATIVA Y SE RUBRICARAN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA
CALENDARIZADO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, Y UNA VEZ RECIBIDAS
TODAS LAS PROPUESTAS SE DARA LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE
LAS PROPUESTAS.

SE LEVANTARA ACTA QUE SERVIRA DE CONSTANCIA DE LA CELEBRACION DEL
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, EN EL QUE SE
DEBERA ASENTAR LAS PROPUESTAS QUE SON RECIBIDAS PARA SU POSTERIOR
EVALUACION Y EL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE ELLAS INCLUYENDO EL L.V.A.,
AST COMO LAS OBSERVACIONES QUE SE HUBIEREN PRESENTADO AL REVISAR EL
CONTENIDO DE LA PROPUESTA, LAS CUALES SE REVISARAN DE FORMA
DETALLADA Y LAS MANIFESTACIONES QUE EN SU CASO EMITAN LOS LICITANTES
CON RELACION A DICHO ACTO, EL ACTA SERA FIRMADA POR TODOS LOS
ASISTENTES Y SE ENTREGARA COPIA DE LA MISMA.

EN EL ACTA CORRESPONDIENTE SE SENALARA EL LUGAR, F(E}gagggoqaps. gONDE
SE DARA A CONOCER EL FALLO DEL CONCURSO, FECHA QUE ESTARA
COMPRENDIDA DENTRO DE LOS SIGUIENTES 30 DIAS NATURALES.

LA CONVOCANTE REALIZARA LA EVALUACION BAJO EL MECANISMO BINARIO DE
CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PARA DETERMINAR CUAL ES LA QUE CUMPLE CON
TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES, LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS Y POR LO TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL
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CONTRATO, OFERTANDO LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO,
CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD.

POSTERIORMENTE LA CONVOCANTE EMITIRA UN FALLO, EN EL QUE SE HARA
CONSTAR LA RELACION DE LOS LICITANTES (EN SU CASO) CUYAS PROPUESTAS SE
DESECHARON, EXPRESANDO LAS RAZONES TECNICAS Y LEGALES, LA RELACION
DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS RESULTARON SOLVENTES Y MONTOS,
ASI COMO EL NOMBRE DE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO Y EL MONTO
TOTAL DE SU PROPUESTA.

EL PROCEDIMIENTO Y CRITERIO PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS
PROPUESTAS SERA: QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD LEGAL, QUE NO HAYA SIDO
SANCIONADO POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O SENALADA COMO UNA
EMPRESA MOROSA EN CUANTO A LA EJECUCION DE SUS OBRAS EN LOS ULTIMOS
12 MESES POR ALGUNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL O
MUNICIPAL, (CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS) QUE SE ENCUENTRE AL CORRIENTE
EN TIEMPO Y FORMA EN SUS PAGOS FISCALES DECLARACION ANUAL DEL
EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, QUE ACREDITE EXPERIENCIA EN OBRAS
SIMILARES CONTRATADAS CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA QUE PARTICIPA, QUE
CUENTE CON PERSONAL TECNICO PROFESIONAL QUE SERA EL ENCARGADO DE
REALIZAR LOS TRABAJOS (CON CEDULA), QUE SU PROPUESTA SEA CONGRUENTE
EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, LAS CANTIDADES DE TRABAJO ESTABLECIDAS,
LOS PRECIOS ( MAQUINARIA Y EQUIPO, PERSONAL, MATERIALES) SEAN ACORDES
CON LOS COSTOS VIGENTES DE LA ZONA O REGION, EN CASO DE EMPATE
TECNICO LA CONVOCANTE ADJUDICARA LA OBRA AL CONCURSANTE QUE TENGA
DENTRO DE SU PLANTA LABORAL PERSONA CON DISCAPACIDAD, CUYA ALTA EN
EL IMSS SEA CON SEIS MESES ANTERIORES A LA FECHA DEL CONCURSO.

00000033

EL CONCURSANTE TOMARA EN CUENTA LOS SIGUIENTES PUNTOS:

A).-

B).-

EL CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR CASETA PARA SUPERVISION Y BODEGA
PARA MATERIALES EN LA OBRA ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, YA QUE NO
SE PERMITIRA, USAR LOS ESPACIOS EXISTENTES O A CONSTRUIR PARA
DICHO FIN.

EL USO DE LA BITACORA ES OBLIGATORIO EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS
DE OBRAS Y SERVICIOS.
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PERMANECER SIEMPRE EN UN LUGAR SEGURO EN EL SITIO DE LA OBRA, Y
SERA RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO LA CUSTODIA

SE DEBERA TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR TODO EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS MISMOS, UN RESIDENTE QUE SERA UN
PROFESIONISTA DEL RAMO CON CEDULA DE LA DIRECCION DE PROFESIONES
DE LA SEP, EL CUAL DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE LA OBRA Y CON FACULTADES PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS A QUE SE REFERIRA EL CONTRATO.

SE DEBERAN RESPETAR LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION
ESTABLECIDAS EN EL CALENDARIO DE LA OBRA, DE NO CUMPLIRSE CON EL
PROGRAMA SE APLICARAN LAS SANCIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN EL
CONTRATO; EN EL SUPUESTO DE QUE LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO
SE MODIFIQUE, SE PROCEDERA A DIFERIR EL PROGRAMA ORIGINALMENTE
PACTADO EN EXACTAMENTE EL MISMO TIEMPO Y MONTO.

LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA SIEMPRE
DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD.

CONCLUIDA LA OBRA EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE
LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS,

MEDIANTE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN
LA OBRA.

B}

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- A SU TERMINO SERA POR PARTE DEL
MUNICIPIO MEDIANTE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL,
ASi COMO LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, A TRAVES DE LA
SUPERVISION  TECNICA, CONJUNTAMENTE CON LAS DEPENDENCIAS
NORMATIVAS DEL PROGRAMA (LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO) PREVIA REVISION, INSPECCION Y CALIDAD DE LA

OBRA EN GENERAL.

PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA NOTIFICAR POQOEQ&RO AL
MUNICIPIO: CON ANTELACION DE QUINCE DIAS A LA FECHA QUE PRETENDA LE
SEA RECIBIDA LA OBRA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 145 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS, ASf MISMO ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA LA
CUSTODIA DE LA OBRA HASTA EN TANTO NO SEA LEGALIZADA LA ENTREGA-
RECEPCION.
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AL FORMULAR LA PROPOSICION EL CONCURSANTE RECONOCE:

A).- QUE EN EL FORMATO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBEN IR CON NUMERO Y

B).-

LETRA LEGIBLE EN PESOS, ASI MISMO DEBERA DESGLOSAR EL I.V.A. EN LA HOJA
DE RESUMEN, EL LLENADO DE DICHO FORMATO DEBERA SER PREFERENTEMENTE A
MAQUINA O COMPUTADORA.

EN CASO DE EXISTIR ERRORES ARITMETICOS EN SU PROPUESTA SE CORREGIRAN
Y SE MODIFICARA EL MONTO TOTAL DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES.

C).-QUE PROPONE PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS

D).-

E).-

F).-

DECIMA.-

A).-

B).-

EN Y POR LO TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUE LO
ESTIPULADO EN ESTE PLIEGO DE REQUISITOS.

LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD DEBERAN EXPRESARSE
EN TANTO POR CIENTO Y CANTIDAD EN ANEXOS POR SEPARADO. DEBERA
PRESENTARSE EL ANALISIS DETALLADO DE LOS CARGOS QUE DETERMINEN CADA
FACTOR, DESGLOSANDO TODOS LOS CARGOS QUE DE ACUERDO CON LA LEY
DEBEN INCLUIRSE. ESTOS ESTUDIOS DEBERAN COINCIDIR CON TODA LA
DOCUMENTACION PROPORCIONADA.

SE ANEXA MODELO DE CONTRATO, EL CUAL DEBERA SER RUBRICADO EN
TODAS SUS HOJAS E INCLUIDO EN EL PAQUETE DE LA PROPUESTA DE
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION EN SUS TERMINOS Y CONDICIONES.

AL FORMULAR LAS PROPOSICIONES DEBERAN IR TODAS SUS HOIJAS

FIRMADAS. 00000049

SE OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 30%, TREINTA POR CIENTO, APLICANDOSE
EL 10% PARA EL INICIO DE OBRA Y EL 20% PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE
INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS.(CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 50 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EN COMENTO.

LA PROPUESTA GANADORA DEBERA ENTREGAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO EL
PROGRAMA DETALLADO DE LA APLICACION DEL ANTICIPO.

LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO SE REALIZARA CONFORME AL ART. 105 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS QUE SE INVOCA.




CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.-NA-

&

001-2022

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

LA PROPUESTA GANADORA DEBERA ENTREGAR UNA FIANZAS POR EL 100% DEL
ANTICIPO OTORGADO, FIANZA DEL CUMPLIMIENTO Y/O UNA CARTA COMPROMISO
DE RESPONSABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN CUANTO A
TIEMPO Y FORMA ESTABLECIDO EN EL MISMO.

DECIMA PRIMERA.- LA PROPUESTA GANADORA DEBERA COLOCAR EL LETRERO ALUSIVO A LA

OBRA DE ACUERDO AL DISENO QUE AL EFECTO SE PROPORCIONE. EL CUAL DEBE
SER COLOCADO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONSERVARLO DURANTE
EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LA OBRA.

DECIMA SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DISPONE DE 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA

DE TERMINACION ESTABLECIDA EN LA ULTIMA ESTIMACION DE OBRA
(TERMINACIC)N DE LOS TRABAJOS) PARA PRESENTAR SU FINIQUITO TANTO DE
OBRA COMO DE CUALQUIER COBRO QUE HUBIERE QUEDADO SIN DOCUMENTAR.

II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICION

BASES

LAS PROPUESTAS DEBERAN SER PRESENTADAS EN UN SOBRE CERRADO CONTENIENDO LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS EN FORMA MAGNETIC (CD):

FORMA RT-1
FORMA RT-2

FORMA RT-3

FORMA RT-4

FORMA RT-5

FORMA RT-6

A).-REQUISITOS TECNICOS. RT

REQUISITOS GENERALES QUE DEBEN CUBRIR LOS LICITANTES
VISITA.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DONDE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS Y LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE EJECUTARA

BRATEA, 00000041

JUNTA DE ACLARACIONES.- MINUTA DE LA JUNTA Y EN CASO DE NO HABER
ASISTIDO A LA REUNION COMPLEMENTAR CON ESCRITO EN EL CUAL
MANIFIESTE QUE SE SUJETA A LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMARON.

ESCRITOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD (OBLIGATORIOS)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE TRABAJOS (DETALLADO POR
PARTIDA), COMPRENDIDO EN UN PERIODO DE 90 DIAS.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LOS TRABAJOS.
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FORMA RT-7 MODELO DE CONTRATO.

B).- REQUISITOS ECONOMICOS. RE
FORMA RE-1 COSTOS BASICOS DE MATERIALES.- TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS
MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.

FORMA RE-2  ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, CONFORME A LA LEY.
FORMA RE-3  ANALISIS DE COSTOS DE FINANCIAMIENTO.
FORMA RE-4  ANALISIS POR CARGO DE UTILIDAD. (INTEGRANDO CONFORME A LA LEY)

FORMA RE-5  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.- DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS POR COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO,
COSTO DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.
NO DEBE INCLUIR NI UNA SOLA MATRIZ QUE NO SEA ESTRICTAMENTE
SOLICITADA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

FORMA RE-6 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
(PROGRAMA DETALLADO POR PARTIDA).

FORMA RE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS.- UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES, Asi
MISMO EL TOTAL DE LA PROPOSICION INCLUYENDO EL L.V.A.

PARA FINES DEL LLENADO DE LOS FORMATOS RT-5 Y RE-4 DEBEN ASENTAR LOS SIGUIENTES
NOMBRES:

PRESIDENTE MUNICIPAL ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA

DIRECTOR DE DESARROLLO

ECONOMICO Y SOCIAL T.S.U YANINE CASTILLO ZUNIGA

SUPERVISOR T.S.U. YANINE CASTILLO ZUNIGA

00000042

AST MISMO EN LOS RECUADROS DE TODOS LOS FORMATOS DEBERA ASENTAR: EL NUMERO DEL
CONCURSO DE INVITACION Y EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA:
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DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

REQUISITOS GENERALES

RT-1

00000C43

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
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LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERAN SER CUBIERTOS POR LOS
LICITANTES SON:

Acreditacion )
1.- COPIA DEL OFICIO DE INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO.

2.- ESCRITO DONDE MANIFIESTE SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE
NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS.

3.- PERSONAS FISICAS.- COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON
FOTOGRAFIA, RFC.

4.- PERSONAS MORALES : COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA O PRESENTAR ESCRITO CON
CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL ,
DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, RELACION DE LOS ACCIONISTAS,
NUMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA
CONSTITUTIVA Y EN SU CASO SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SENALANDO NOMBRE,
NUMERO Y ,CIRCUNSCRIPCION DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LAS
PROTOCOLIZO, ASIMISMO LOS DATOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO.

Capacidad Técnica . )

5.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARA EN LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.

6.- LA E),(PERIENC’IA QUE DEBERAN ACREDITAR LOS INTERESADOS CONSISTE EN:
RELACION DE MINIMO 3 OBRAS SIMILARES QUE HAYA CELEBRADO EL PARTICIPANTE
CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O PARTICULARES.

7.- BALANCE FINANCIERO NO MAYOR A 6 MESES EN EL QUE REFLEJE SU CAPITAL
CONTABLE.

8.- COPIA DE LA CEDULA DE PADRON DE CONTRATISTAS 2020, DE LA SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

00000044

FORMA RT-1



CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.-NA-
001-2022

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

CONSTANCIA DE VISITA
AL
SITIO DE LOS TRABAJOS

00000045

RT-2
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FORMA RT-2
CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE DOMO EN paNCHO NUEVO DE MORELOS — NORIA DE ANGELES
LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA

ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA (DE GUADALUPE)
COMUNIDAD DE  RANCHO

NUEVO DE MORELOS (DE
GUADALUPE), NORIA DE
ANGELES, ZACATECAS

NOMBRE DE LA COMPANIA CONSTRUCTORA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

00000046
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DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MINUTA DE LA JUNTA ACLARATORIA;
Asi como MANIFESTACION ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LA REUNIO
SUJETA A LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMARON.

NY DE

00000047

RT-3
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DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESCRITOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD OBLIGATORIOS

RT-4

00000043

LA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES ESCRITOS ES DE CARACTER OBLIGATORIO, LA
OMISION DE CUALQUIER ESCRITO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION EN LA
REVISION DETALLADA DE LA PROPUESTA, DICHOS ESCRITOS DEBEN DE PRESENTARSE
EN HOJA MEMBRETADA, ESTAR DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y ESTAR
FIRMADOS POR LA PERSONA QUE TENGA FACULTAD PARA ELLO SIENDO LOS QUE A
CONTINUACION SE ENUMERAN:
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RT-4.1.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE QUE: CUENTA
CON FACULTADES SUFICIENTES PORSI O POR SU REPRESENTADA (PARA PODER INTERVENIR EN
EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES)

RT-4.2.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE QUE: NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RT-4.3.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE QUE: CONOCE EL
SITIO EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.

RT-4.4.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE QUE: LOS
ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN ANALIZADO, INCLUYEN
SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICA Y SE AJUSTAN A LOS
REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR.

RT-4.5- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA DECU}RACI(')N DE INTEGRIDAD, EN LA
QUE MANIFIESTE QUE POR SI MISMO O A TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA, SE ABSTENDRA
DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA DEPENDENCIA 0
ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO
DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS

CON RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES.

RT-4.6.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE: QUE NO
SUBCONTRATARA LOS TRABAJOS.

RT-4.7.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE QUE: A DADO
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LAS DEPENDENCIAS O
ENTIDADES.

RT-4.8.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE QUE: ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.

000000459
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DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE
INICIO LOS TRABAJOS 19 DE JULIO DEL 2022
TERMINO DE LOS TRABAJOS 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

00000053

RT-5
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DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LOS TRABAJOS

00000051

RT-6
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DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MODELO DE CONTRATO
Y MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MISMO Asi
COMO SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS

00000052

RT-7

MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato de obra publica, que se anexa a este oficio de solicitud de cotizacion de los trabajos, y en
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el que se establecen los derechos y obligaciones de las partes en la ejecucion de los trabajos, es emitido con
apego a lo previsto por la de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios
de Zacatecas y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para €l
Estado de Zacatecas, asi como en la demas normatividad aplicable vigente.

NORIA DE ANGELES, ZAC.

CONTRATO DE OBRA N° NA-, / /2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS, A TRAVES DE LA ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA, PRESIDENTE MUNICIPAL;
ROFRA. Z SINDICO MUNICIPAL; T.5.U. YANINE CASTILLO ZURIGA, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, EL ING. GUADALUPE
SOTO RIOS, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA EL “MUNICIPIO” Y POR LA OTRA
EL C. , CON R.F.C. QUIEN SE DENOMINARA EL CONTRATISTA, SOMETIENDOSE A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
PRIMERA.- EL REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DECLARA:
1.- QUE ES UN MUNICIPIO LEGALMENTE CONSTITUIDO CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y LA CONSTITUCION LOCAL, QUE SUS REPRESENTANTES FUERON ELECTOS MEDIANTE LOS PROCESOS DE LAS LEYES ELECTORALES DEL
ESTADO DE ZACATECAS Y ESTAR LEGALMENTE REPRESENTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO CON LA FACULTAD QUE LES
OTORGA LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO.

2.- PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA OBRA, QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA CON RECURSOS
SUFICIENTES DEL 2022.

3.- QUE ENTRE LAS FACULTADES DE LA PRESIDENTA Y SINDICO MUNICIPAL, SE ENCUENTRA LA DE CELEBRAR CONTRATOS CONFORME A
LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 80 Y 84 FRACCIONES IIl Y IX DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO.

4.-QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 98880, CON REGISTRO FEDERAL DE
CAUSANTES MNA8501012Q7 NORIA DE ANGELES, ZAC,, MISMO QUE SERIALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

5.- SE ENTIENDE POR ENTE PUBLICO: A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, ASI COMO A LAS EMPRESAS
DE PARTICIPACION ESTATAL QUE POR SUS FUNCIONES DEBAN INTERVENIR DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS.

6.- SE ENTIENDE POR CONTRATISTA A LA PERSONA QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA.

7.- QUE LA DESIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR: CON FUNDAMENTO EN LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 38 Y 42 FRACCION I, 70 SEGUNDO PARRAFO Y 73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, QUE SENALAN RANGOS PARA DECLARAR TIPO DE OBRA DEL
PRESENTE CONTRATO Y EL ARTICULO 3 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

00000053

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A.- SER UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y LO ACREDITA CON EL RF.C. . SER MEXICANO LO CUAL
ACREDITA CON LA COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO DEL LIBRO UNO DE NACIMIENTOS DEL
ANO DE DEL OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DE LORETO, ZACATECAS.

B.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO.

C.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE ., MISMO QUE SE SENALA
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
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D.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PLANOS Y PROYECTOS Y ANEXOS DEL MISMO,
QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LAS DEMAS NORMAS QUE REQUIERAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

E.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVENGAN EN SU EJECUCION DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 21 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

TERCERA.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A.- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDA, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS, REGLAMENTOS MEXICANOS, DE
CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO Y A RESPONDER EN
LO QUE CORRESPONDA POR SU CUMPLIMIENTO.

B.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA,
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN UN FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C.- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTREN TODOS LOS ACTOS
RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.
ESTANDO DE ACUERDO CADA UNA DE LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN SUJETARSE AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO ENCOMIENDAN AL CONTRATISTA LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN:

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO "E" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE CONTRATO, ASf como
LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE
TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:
INCLUYENDO EL I.V.A. (OBRA FINANCIADA HASTA
SU TOTAL CUMPLIMIENTO). ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN
LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,
Y 99 Y 100 DE SU REGLAMENTO POR LO QUE S/ “EL CONTRATISTA” REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA -RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA glgp QQQESANTRATO EL
DA DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA.

CUARTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL MUNICIPIO OTORGARA UN ANTICIPO QUE
CORRESPONDE A UN MONTO DE § INCLUYENDQ EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y EL  MONTO QUE SERA AMORTIZADO A TRAVES DE LAS ESTIMACIONES
SUBSECUENTES.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO
SERA MOTIVO PARA DEFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA* NO ENTREGUE LA
GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTQ Y, POR LO TANTO DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAIOS
EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADQ, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DEL
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“CONTRATISTA” EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL
RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO SE OBLIGAN A
PONER A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, AS/ COMO LOS DICTAMENES, QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION
SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

SEXTA.- FORMA DE PAGO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA
PRESENTACION DE ESTIMACIONES LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” MISMAS QUE SERAN EVALUADAS PARA EL
INICIO DEL PAGO.

LOS NUMEROS GENERADORES DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL CONTRATISTA” Y/O REPRESENTANTE.

L0S NUMEROS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DEBERAN DIBUJAR LOS CROQUIS QUE
SEAN NECESARIOS Y SE DEBE REALIZAR UNA RECOPILACION CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARA QUE TODQOS LOS
DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS.

“E| CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA ESTIMACION DE MANERA CLARA, SIN
TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE TAL FORMA QUE LOS DATOS DE ESTA COINCIDAN CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE
A LOS AVANCES CORRESPONDIENTES.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON TODA LA
DOCUMENTACION Y SOPORTE FIRMADA EN CADA UNA DE SUS HOJAS.

SEPTIMA.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO, HA PRESENTADO EN ESTE MOMENTO LA POLIZA DE FIANZA POR 10% DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS,
CUMPLIENDO AS{ CON EL TERMINO DE 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO, TAL COMO LO
ESTABLECE EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE LIBERARA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA CONCLUIDO CON LA EJECUCION, TERMINACION Y
ENTREGA TOTAL DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y
ENTREGUE A “EL MUNICIPIO” LA GARANT/A A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A ENTREGAR UNA POLIZA DE FIANZAS POR EL 10% PARA
GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD Y LOS POSIBLES VICIOS OCULTOS QUE SURJAN EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA DE
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

OCTAVA.- AJUSTES DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN REALIZAR LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS QUE GENEREN UN INCREMENTO O
REDUCCION EN EL COSTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SUPUESTOS EN EL QUE ESTARA DISPUESTO POR LO ESTABLECIDO EN LOS
GASTOS ARTICULO 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS 136, 173, 174 Y 175 ASf como

178 AL 183 DE SU REGLAMENTO. 0 0 0 0 0 D 5 5

NOVENA.- PAGOS EN EXCESO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEVEN PREVER LOS PAGOS EN EXCESO, EN CUYO CASO “EL
CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN, AS/ COMO LOS INTERESES QUE SE LLEGARAN A GENERAR A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA TENIDO LUGAR EL PAGO. “EL CONTRATISTA” DEBERA DE REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS DE MAS EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES,
DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
MUNICIPIO*.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. EN REFERENCIA A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS ESTOS SE PUEDEN ENTREGAR DE MANERA
PARCIAL O TOTAL CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY
DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, RESERVANDOSE
“El MUNICIPIO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS EALTANTES O MAL EJECUTADOS “EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR
RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A JUICIO EXISTIRAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE.
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DECIMA PRIMERA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA” PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A NOMBRAR UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO DE OBRA, CON
FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
ESTO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

EL SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO DE OBRA DEBERA ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, AS/ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES. SERA “EL CONTRATISTA” EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN
DE LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD SOCIAL, USO DE LA VIA PUBLICA, ASI
COMO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y DEBERA APEGARSE A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE SUPUESTO ESTABLEZCA “EL
MUNICIPIO”; SERA ADEMAS RESPONSABLE DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE CON MOTIVO DE LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS CARGOS QUE RESULTEN.

DECIMO  TERCERA.- RESPONSABILIDADES ~DE  “EL CONTRATISTA” “EL  CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LA
.DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON
LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODOS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA
OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO®, AS/ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA DE LOS RIESGOS DE LOS DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A
CAUSAR A “EL MUNICIPIO” OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA” A NO
CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS POR ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,
AS/ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES. CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN RELACION AL
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO “EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 86 Y 87 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE FORMULEN, LOS CUALES SERAN DEVUELTOS Sl “EL CONTRATISTA” DA TERMINO A LOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE EJECUCION
ESTABLECIDO. DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, AS/ COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO, CUYAS SANCIONES PODRAN SER HASTA EN UN 5% DE LA DIFERENCIA
ENTRE LO EJECUTADO Y LO NO REALIZADO DURANTE EL MES QUE CORRESPONDA O A LA FRACCION RESPECTIVA, APLICANDOSE LOS
IMPORTES A FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, LOS CUALES SERAN DEVUELTOS SI “EL
CONTRATISTA” DA TERMINO A LOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE EJECUCION ESTABLECIDO, DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES,
EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 0 00 0}950 59

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSA
IMPUTABLES AL DE “EL CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA
MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” NO SE ATRIBUYA LA CULPA A “EL CONTRATISTA”.
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “EL MUNICIPIO® PODRA OPTAR
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA
RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

51 “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61
Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 155 Y 158 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE TODO o EN PARTES LA OBRA
s s CONTRATADA EN

CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION

DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE HARA LA COMUNICACION “AL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO

TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO
SURGIERAN DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO, ADMINISTRATIVO O DE DIVERSA [NDOLE, LAS PARTES ACUERDAN INICIALMENTE
RESOLVERLAS POR LA VIA DE LA CONCILIACION Y CUANDO ESTO SEA POSIBLE, SOMETERSE A UN PROCEDIMIENTO EN EL CUAL “EL
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CONTRATISTA” DISPONDRA DE CINCO DIAS HABILES PARA EXPONER LO QUE A 5US INTERES CONVENGAN, CUYO PLAZO INICIARA A PARTIR
DE QUE SURJA EL INCIDENTE DE QUE SE TRATE.

“EL MUNICIPIO”.- POR SU PARTE EVALUARA LOS ARGUMENTOS Y EMITIRA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE EN UN TERMINO DE DIEZ
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL “CONTRATISTA” PRESENTE SUS ARGUMENTOS, SIENDO ESTA DETERMINACION
INAPELABLE.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO DE ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI coMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DA
DERECHO A INICIAR INMEDIATAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO” ADEMAS DE QUE SE
LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES. LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y
CADA UNA DE SUS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS/ COMO LOS TERMINQS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE APLICAN EN ESTE CONTRATO, CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO ANEXO, CORRESPONDEN A LOS
PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA” Y POSTERIORMENTE VALIDADOS POR “EL MUNICIPIO™ Y GOBIERNO DEL ESTADO.

DECIMA NOVENA.- JURISDICCION. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE LA OBRA:
_ AS/ COMO TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN
COMUN DEL ESTADO DE ZACATECAS, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR
RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES ACUERDAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, MALA FE NI NINGUN OTRO VICIO QUE PUEDA ANULAR EL
CONTENIDO LEGAL DEL MISMO.

SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS, EN ORIGINAL Y COPIA A LOS DiA DEL
MES DE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS.
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS 0 0 0 0 0 O 5 7
EL PRESIDENTE MUNICIPAL LA SINDICA MUNICIPAL
ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA. PROFRA. MARIANA EGUREN MARTINEZ

EL DIRECTOR DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
U, VMUNEERETILLO ZUNIGA ING. GUADALUPE SOTO RIOS

EL CONTRATISTA



CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.-NA-
001-2022

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

FORMATO DE ESCRITO
ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
NORIA DE ANGELES, ZACATECAS
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO ME DIRIJO A USTED, PARA MANIFESTARLE QUE CON
OPRTUNIDAD MI EMPRESA, REVISO EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA ABASE DE PRECIOS UNITARIOS, SUSTENTADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTA DE ACUERDO Y
ACEPTA EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE SUS CLAUSULAS, LO
ANTERIOR EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN EL PRESENTE CONCURSO DE
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. NA-001-2022
REACTIVO A LA OBRA:

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO
DE MORELOS (DE GUADALUPE), NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

SIENDO TODO LO QUE TENGO QUE MANIFESTAR, APROVECHO LA OCASION Y LE ENVIO UN
CORDIAL SALUDO.

NORIA DE ANGELES, ZAC., A DE DEL 2022

ATENTAMENTE

PROFRA.
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CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.-NA-
001-2022

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

COSTOS BASICOS
PUESTOS EN EL SITIO DE LA OBRA LOS CUALES DEBERAN SER VIGENTES EN LA REGION
(LISTADO DE MATERIALES, LISTADO DE MANO DE OBRA Y ANALISIS DE BASICOS
PROPIAMENTE DICHOS). LOS CUALES DEBERAN SER REALES LA OMISION SERA CAUSAL DE
DESCALIFICACION.
NO DEBE PRESENTAR BASICOS QUE NO SE REQUIERA COMO SOPORTE A SUS PRECIOS
UNITARIOS YA QUE DE REALIZARLO SERA DESECHADA LA PROPUESTA.

00000053



CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.-NA-
001-2022

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

COSTOS INDIRECTOS
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS

CENTRALES.

00000060

RE-2



CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.-NA-
001-2022

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FINANCIAMIENTO
ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
(POR FLUJO DE CAJA Y PRESENTAR EL INDICE ECONOMICO VIGENTE)

00000061
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CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.-NA-
001-2022

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

UTILIDAD
ANALISIS DE COSTOS DE LA UTILIDAD, EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y
SU IMPORTE SERA EL QUE RESULTE DE APLICARSE ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.
ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO

SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA
EMPRESA

00000062
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CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.-NA-
001-2022

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.-

DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS POR COSTO
DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES. NO DEBE INCLUIR NI UNA SOLA MATRIZ QUE NO SEA ESTRICTAMENTE

SOLICITADA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

RE-5
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DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL




CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.-NA-
001-2022

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
(PROGRAMADO POR PARTIDA)

. RE-6

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

CATALOGO DE CONCEPTOS
. CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS
UNITARIOS, IMPORTES POR CONCEPTO, PARTIDAS Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.
(CON NUMERO Y LETRA)
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H, Ayuntamiento 2021 - 2024 l

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DESARROLLO ECONOMICO
N° OFICIO: 60

EXPEDIENTE: 07/2022

ASUNTO: INVITACION:

ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO
CALLE PLAZUELA DE TLAZCALA NUM. 7
PINOS, ZAC.

PRESENTE:

Por este conducto me permito extender a usted esta atenta invitacion para participar
en el procedimiento de licitacion por la modalidad de Invitacion Restringida a
Cuando Menos Tres Personas que se llevara a cabo por este H. Ayuntamiento con

el objeto de contratar los trabajos correspondientes a la obra denominada:
CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA “JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ” DE LA COMUNIDAD DE

RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZACATECAS Yy cuyas
especificaciones, normatividad, calendarizacién y demas detalles podran ser
verificados en las bases de licitacion.

Sin mas por el momento, me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Noria de Angeles, Zac., a 01 de Julio del 2022

c.c.p. Archivo

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

AT I/
, F ¥ .
respencnmme NG MANUEL/BFCERRA DE LA ROSA 00000085
NORIA DE ANGELES

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrénico: presidencianoria@hotmail.com
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PRESIDENCIPAL MUNICIPAL

DESARROLLO ECONOMICO
N° OFICIO: 61
EXPEDIENTE: 07/2022

ASUNTO: INVITACION

C. JAIME ORTIZ MACIAS
CALLE MEXICAPAN NUM. 1414-1

COL. DIAZ ORDAZ, ZACATECAS, ZAC.
PRESENTE:

Por este medio me permito extender a usted esta atenta invitacion a participar en
el procedimiento de licitacion por la modalidad de invitacién Restringida a cuando
menos tres personas que se llevara a cabo por este H. Ayuntamiento con el objeto

de contratar los trabajos correspondientes a la obra denominada: CONSTRUCCION DE
DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA “JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ” DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE

MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZACATECAS Yy cuyas especificaciones,
normatividad, calendarizaciéon y demas detalles podran ser verificados en las bases
de licitacién.

Sin mas por el momento, me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

.. Noria de Angeles, Zac., a 01 de Julio del 2022
. L PRESIDENTE MUNICIPAL 2ONSTITUCIONAL
W

o3

W MR
)

N
PRESIDENCIA MUNICIPAL [NG. MANU )

NCRIA DE ANGELES

CERRA DE LA ROSA

c.c.p. archivo. // Q\

Municipio de Noria de Ar[geles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

o 00000066

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com



H. Ayuntamiento 2021 - 2024 l

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DESARROLLO ECONOMICO
N° OFICIO: 62

EXPEDIENTE: 07/2022

ASUNTO: INVITACION

C. ALEJANDRA CABRERA FLORES
CALLE LEONA VICARIO NUM. 3
. COL. CENTRO, VILLANUEVA, ZAC.

PRESENTE:

Por este medio del me permito extender a usted esta atenta invitacién a participar
en el procedimiento de licitacién por la modalidad de invitacion restringida a cuando
menos tres personas que se llevara a cabo por este H. Ayuntamiento con el objeto

de contratar los trabajos correspondientes a la obra denominada: CONSTRUCCION DE
DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA “JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ” DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE

MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZACATECAS, Y Ccuyas especificaciones,
normatividad, calendarizacién y demas detalles podran ser verificados en las bases
de licitacion.

Sin mas por el momento, me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

. ) ATENTAMENTE
Noria de Angeles, Zac., a 01 de Julio del 2022
=l ONSTITUCIONAL

o e AMUNICION S, MANU CERRA DE LA ROSA

00000067 7

c.c.p. archivo

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac. _ : ;
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com



B Aysatamiento 2021 - 2024 I MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

ACTA DE VISITA DE OBRA DE LICITACJ@N POR INVITACION RESTRINGIDA A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO: NA-001-2022.

acta que se formula siendo las 10:00 del dia 08 de Julio del afio 2022, en la sala de
cabildo de la Presidencia Municipal de Noria de Angeles, Zac., ubicada en calle
Hidalgo s/n Zona Centro, relativo a la visita al lugar donde se desarrollaran los

trabajos de ejecucion de la obra:
CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA “JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ” DE LA COMUNIDAD DE

RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZACATECAS, convocada por el
Municipio de Noria de Angeles, Zacatecas, a fin de dar a conocer las condiciones
fisicas, estructurales y ambientales del sitio donde se ejecutara la obra ubicada en

. la comunidad de Rancho Nuevo de Morelos (Sagrado Corazon), Noria de Angeles,
Zac.

Dicha visita se realiza de conformidad a lo establecido en las bases de licitacion.

- como primer punto se pasa lista de asistencia.
Por parte del Municipio de Noria de Angeles, la C.P. Yanine Castillo Zufiga,
Directora de Desarrollo Econémico y Social, quien a nombre y representacion del NJ

a/f/fl’} é/(’szé E

Ing. Manuel becerra de la rosa, Presidente Municipal quien preside este evento, asi
mismo se cuenta con la presencia del C. Pedro Luis Cervantes Soto, Representante
del Organo Interno de Gobierno y del Ing. Guadalupe Soto Rios, Director de Obras
Publicas

Asistieron al presente acto como empresas participantes:

ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO
. C. JAIME ORTIZ MACIAS
C. ALEJANDRA CABRERA FLORES

- En segundo punto se trasladé a la comunidad donde se ejecutara la obra, en
donde se realizé un recorrido por el sitio donde se haran los trabajos a fin de
que los asistentes conozcan el lugar y tengan un panorama general de las =
condiciones fisicas estructurales y ambientales de la zona. 00 0 U 00868

licitacion, siendo las 12:20 horas de dia 08 de Julio del 2022, se da por

finalizada la visita al sitio donde se desarrollara la obra, firmando al calce de

conformidad todos los asistente que intervinieron y quisieron hacerlo para los

efectos legales y administrativos a que haya lugar, haciéndose entrega de

B e I SR S R R T

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrénico: presidencianoria@hotmail.com

De conformidad y en cumplimiento con lo estipulado en las bases de %




Participantes

:C. P YANINE CASTILLO ZUNIGA

‘“DIRECTO RROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

. ING. GUADALUPE SOTO RIOS
DIR. DE OBRAS S

e e

C. PEDRO LUIS CERVANTES SOTO)

CONTRALOR MUNICIPAL - :

ING. AVIE 0OZ GUERRERO
CONTRATISTA

CALEJANDRA JABRERA FLORES

CONTRATISTA

1&& ‘?AS
CONTRATIST

00000069

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com



MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION POR INVITACION
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO NA-001-2022.
FUNDAMENTO LEGAL LOS ARTICULOS 67 Y 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

En el municipio de Noria de Angeles, Zacatecas, siendo las 10:00 horas del dia 11
de Julio del afio dos mil veintidés, se reunieron en la Sala de Cabildo de Ia
Presidencia Municipal ubicada en Calle Hidalgo s/n Zona Centro, de Noria de
Angeles, Zac. Con la finalidad de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones del
procedimiento de Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres Personas

Numero NA-001-2022 relativa a la obra: CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA
“JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ” DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON),

NORIA DE ANGELES, ZACATECAS Convocada por el municipio de Noria de Angeles,
Zacatecas.

La C.P. Yanine Catillos Zuiiiga, designada por el Ing. Manuel Becerra de la Rosa,
Presidente Municipal de Noria de Angeles, Zacatecas, para presidir el evento,
estuvo presente para realizar las aclaraciones y llegar

A los puntos de acuerdo:

1.- Se recomienda leer las bases de licitacion para interpretacion adecuada del
manejo del paquete.

2.- Se ratifican en sus generalidades las bases de licitacion,

3.- El contratista debera sujetarse al cumplimiento de las leyes, reglamentos y toda
legislacion vigente en materia del medio ambiente.

4.- Seréa causa para el desechamiento de las propuestas las sefialadas en las bases
de licitacion y la omision de cualquier documento. 3
00000070

5.- En la integracion de los precios unitarios, las empresas deberan considerar la |

contratacion de mano de obra de la region cantidad minima 50%.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales inherentes, a continuacion
firman la presente acta las personas que intervinieron en esta junta aclaratoria, en
presencia de la C. P. Yanine Castillo Zuiiga, quien presidio la junta en nombre y
representacion del Ing. Manuel Becerra de la Rosa, Presidente Municipal de Noria

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
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Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com



Noria de Angeles
%acatecas, del C. Pedro Luis Cervantes Soto, Representante del

Organo Interno de Gobierno y del Ing. Guadalupe Soto Rios, Director de Obras
Publicas.

O

RiA a
ORIA 2,
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_ PARTICIPANTES /:::>f/// i
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“C.P. YANINE CASTILLO ZUNIGA C. PEDRO LUIS CERVANTES SOTO

"DIRECTORA(DE RROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CONTRALOR MUNFQIE_AL;
. ING. GUADAL PE,§ TO RIOS {ORIA DE ANGELES, ZAC.
DIR. DE OB u S

@/ N MCWGUERRERO /eﬁrméom\ﬁ@*gms

ING. Droms%udlﬁé M
CONTRATISTA CONTRA

C. ALEJAN%?J{CABRERA FLORES
CONTRATISTA
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Municipio de Noria de Ange!es, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac. _ ' ' ‘
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Noria de Angeles
MMUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

ACTA DE PRESENTACIC’)N’Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA
LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NUMERO NA-001-2022 FUNDAMENTO LEGAL ARTICULO 46,
FRACCION 1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS.

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA “JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ” DE LA COMUNIDAD DE
RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZACATECAS. Siendo las 12:00
horas del dia 15 de julio del afio dos mil veintidos, de conformidad con lo dispuesto
en las bases de la licitacion respectivas, se reunieron en la Sala de Cabildo del
Municipio de Noria de Angeles, Zac., las personas fisicas y/o morales y servidores
publicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

La C. P. Yanine Castillo Zufiiga, designada por el Ing. Manuel Becerra de la Rosa,
Presidente Municipal de Noria de Angeles, Zacatecas, para presidir el evento, en
representacion del Municipio de Noria de Angeles, Zacatecas., en presencia de los
participantes e invitados, asi como del representante del Organo Interno de
Gobierno, el C. Pedro Luis Cervantes Soto, y del Ing. Guadalupe Soto Rios, Director
de Obras Publicas, se procedié a pasar lista a los licitantes y a recibir su propuesta
tecnica y econémica y a recibir su propuesta técnica y Econdmica en sobre,
perfectamente identificable, firmando en su parte exterior y completamente cerrado.
En dicho evento se procedio a abrir el sobre que contienen los documentos técnicos
y economicos, se verifico en forma cuantitativa la existencia de los mismos.

Presentaron propuesta los participantes siguientes: 00000072
il

NO. |LICITANTES

1.- ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO

2.- C. JAIME ORTIZ MACIAS

3.- C. ALEJANDRA CABRERA FLORES

Posteriormente se procedié a dar lectura a los catélogos de conceptos de cada
participante objeto de esta licitacion para expresion de precios unitarios y monto
total de la proposicion, de los cuales previamente fueron aceptados para debida
constancia y que fueron firmados por quienes intervinieron en el acto.

La existencia legal de los licitantes y la personalidad de quien lo representa, quedo
acreditada con los documentos que exhibio en el acto, de su inscripcidn en el padrén
de contratistas, la cual expidio los registros respectivos, en su caso.

concluida la lectura anterior y firmadas las relaciones antes mencionadas, las
proposiciones cuyo monto total se indica a continuacién y que cumplen formalmente
con lo establecido en las bases de licitacion, son recibidas por la C.P. Yanine Catillo
Zuniga, Directora de Desarrollo Econdémico y Social para su revisién detallada.

Municipio de Noria de An’geles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
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Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com



MONTO
1.- ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO | $ 860,813.00
2.- C. JAIME ORTIZ MACIAS $ 968,193.85
3.- C. ALEJANDRA CABRERA FLORES $ 901,701.12

A efecto de que este organismo este en posibilidad de avanzar detalladamente el
contenido de las propuestas aceptadas, se cita a los participantes el dia 18 de Julio
del 2022 a las 13:00 horas. Para que acudan a este mismo lugar donde se dara a
conocer el fallo de la licitacion en presencia de quienes asistan y que firmaran el
acta que para tal efecto se formule, para constancia y a fin de que surta los efectos

legales que son inherentes, a continuacion firman el presente documento los que
intervinieron en este acto en presencia de la C.P. Yanine Castillo Zuniga, Directora

de Desarrollo Econémico y Social, quien presidio en nombre y representacion del
Ing. Manuel Becerra de la Rosa, presidente Municipal de Noria de Angeles,
Zacatecas, del C. Pedro Luis Cervantes Soto, Representante del Organo Interno de
-Gobierno y del Ing. Guadalupe Soto Rios, Director de Obras Publicas.

T.S.U. YANINE
DIRECTORAXDE DE;

! L

JILLO ZUNIGA
SARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

A M,

ING. GUADAI.UP

O DIR. DE OBRAS PU
"

PARTICIPANTES

c. PEDRO LUIS CERVANTES soTo'
CONTRALOR MUNICIPAL -

NORIA DE ANGELES, ZAC.

E ORTIZ MACIAS
ON TISTA

c\kbmaﬁ CABRERA FLORES 00000073

TRATISTA

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com
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MN]UNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

ACTA DE FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO NA-001-2022

Acta que se formula en el Municipio de Noria de Angeles, Zac., que contiene la
resolucion relativa al procedimiento de Licitacion por Invitacién Restringida a
Cuando Menos Tres Personas Numero NA-001-2022, de conformidad a lo
sefialado en los articulos 78, 79 y 80 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado y los Municipios de Zacatecas, en
relacion a las invitaciones expedidas en fecha 01 de Julio del 2022.

Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Personas numero: NA-001-2022.

e

. CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA “JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ” DE LA COMUNIDAD DE
RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZACATECAS. En la ciudad de
Noria de Angeles, Zacatecas, siendo las 13:00 horas del dia 18 de Julio del afio dos
mil veintidés, reunidos en la sala de cabildos de la Presidencia Municipal, los
servidores publicos, participantes, personas fisicas y/o morales cuyos nombres,
representacion y firmas figuran al final de la presente acta con el objeto de dar a
conocer el resultado de la recepcién y andlisis de las propuestas referentes a esta
licitacion.

VZ9A -

Acto precedido por la C. P. Yanine Castillo Zuiiga, Directora de Desarrollo
Econémico y Social, quien a nombre y representacion del Ing. Manuel Becerra de
la Rosa, Presidente Municipal de Noria de Angeles, Zacatecas, da a conocer el fallo
de la licitacién basado en la revision, evaluacion, estudio y analisis detallado a las
propuestas recibidas en el acto publico de Apertura Técnica-Econémica celebrado
el dia 15 de Julio del 2022, a las 10:00 horas, en los términos de lo dispuesto por
el Articulo 46, Fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
. la Misma para el Estado y los Municipios de Zacatecas., se resuelve lo siguiente:
1.- los criterios a considerar para la evaluacion son:

Los considerados en los articulos 78, 79 y 80 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado y los Municipios de
Zacatecas, es decir evaluar las proposiciones tomando en consideracion:

a).- Que cada documento contenga toda la informacién solicitada. 0000007 4

b).- Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir que sean
acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional, internacional o de la '
zona o region donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la

propuesta total.

e e e
Ersrrremem e e e ey
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respectivas.

d).- si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la
totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se
adjudicara a quien presente la proposicion cuyo precio sea el mas bajo.

Il.- Resefa cronolégica de los actos del procedimiento.
Tipo de Licitacion: Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres Personas.
Numero: NA-001-2022.

Visita de obra y junta de aclaraciones: 08 y 11 de Julio del 2022 a las 10:00 horas
respectivamente.

Recepcidon y apertura de proposiciones: 10:00 horas del dia 15 de julio del 2022.

Ill.- Analisis de las proposiciones: se procede a revisar las proposiciones aceptadas
correspondientes a las siguientes empresas y/o personas fisicas:

NO. |LICITANTES

1.- ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO

2.- C. JAIME ORTIZ MACIAS

3.- C. ALEJANDRA CABRERA FLORES

Después de haber verificado que las propuestas cumplan con los requisitos
solicitados en las bases de licitacién las condiciones legales exigidas y que los
recursos propuestos sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente conforme
al programa de ejecucién, las cantidades de trabajo establecidas. Se instituyo
mediante el analisis de las propuestas que la propuesta que fue calificada solvente
conforme a los articulos 78, 79 y 80 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado y los Municipios de Zacatecas,
quedando de la siguiente forma:

a).- Propuesta solvente: 0 O 0 UO 0 7 5

|1- | ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO

Motivo de aceptacion, la propuesta del ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ
GUERRERO, es la mas aceptable ya que se ajusta perfectamente al monto
programado por la convocante y presenta requisitos técnicos y economicos
completos.

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
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JUNTOS
proplestas no solventes

|2- [C.JAIME ORTIZ MACIAS

Motivo de no aceptacién:

El participante C. JAIME ORTIZ MACIAS, su propuesta estda muy deficiente y
carece de documentacion requisitos técnicos RT-3 Y RT-6 r requisitos econémicos
RE-1, RE-2 Y RE-5.

[3.-  [C.ALEJANDRA CABRERA FLORES

Motivo de no aceptacion:

La persona fisica participante C. ALEJANDRA CABRERA FLORES, presenta su
propuesta muy completa, pero el catalogo de conceptos rebasa el presupuesto
autorizado por la convocante.

c).- propuesta a considerar para el analisis comparativo:

Tomando en consideracion lo anterior, la proposicion que se ha calificado como
solventes es:

NO. |EMPRESA OFERENTE MONTO

1.- ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO | $ 860,813.00

IV.- Dictamen: 00000078

Tras haber realizado una minuciosa revisién y evaluacion de las posturas, la
Direccion de Desarrollo Econémico y Social de este Municipio, basandose en
criterios de economia, eficiencia y calidad en apego a los principios de
imparcialidad, equidad y honradez y que aseguren las mejores condiciones para el
Municipio de Noria de Angeles, Zacatecas, con fundamento en el articulo 89 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado y
los Municipios de Zacatecas, se adjudica el contrato al licitante que reune las
condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas, y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, y que presento la proposicion cuyo
precio es el mas bajo, se determina adjudicar el contrato atendiendo a lo estipulado
en el articulo 82 y 95 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
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de Angeles
cipios y Estado de Zacatecas a la proposicién presentada por la

persona fisica:

NO.

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

IMPORTE CON IVA

1=

ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO | $ 860,813.00

La empresa ganadora debera presentar en la Direccion de Desarrollo Econémico y
Social de esta Presidencia Municipal, mediante fianza las garantias de anticipo y
cumplimiento en un plazo que no exceda de quince dias naturales siguientes a parir
de la notificacion del presente acto del fallo, en el caso de |a primera debera amparar
el 100% del monto del anticipo estipulado en la convocatoria, bases de licitacién y/o
. en su caso las juntas de aclaraciones. Con respecto a las garantias de cumplimiento
se debera constituir por el 10% del monto total de la propuesta objeto del presente

fallo.

Sera asi mismo responsabilidad de la empresa presentar mediante fianza la
garantia relativa a defectos y vicios ocultos, una vez concluidos y entregados los
trabajos mediante el acta respectiva, cuyo monto sera equivalente al 10% del
importe total de los trabajos ejecutados. El anticipo estara a disposicion de la
empresa ganadora en un plazo que no excedera de diez dias naturales contados a

<

/ ;/’{;jér gb?'/AJ —

partir de la fecha del presente acto en la direccion de la tesoreria municipal, siendo

responsabilidad de la empresa la oportuna presentacion de la factura
correspondiente en la Direccién de Obras Publicas para su debida revision y tramite
ante dicha tesoreria, dentro de los tres dias naturales siguientes a partir de esta

fecha.

. Derivado del presente acto, la firma del contrato se realizara en la direccién de
Desarrollo Econémico y Social en la fecha establecida en la convocatoria, bases de
licitacion y/o en su caso, las juntas de aclaraciones. A ese respecto, la empresa
ganadora debera formalizar el contrato invariable a través del administrador Gnico o

apoderado legal debidamente acreditado.

El periodo de ejecucion de los trabajos sera el establecido en la convocatoria, bases
de licitacion y/o en su caso, las juntas de aclaraciones. Para cubrir las erogaciones
que se deriven del contrato objeto de esta licitacidn, se autorizaron recursos del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito federal (FORTAMUNDF)

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac. .
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com
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m;;. Aysatemive eu%vau n!a ‘a presente acta, para su debida constancia y efectos legales

conducentes por las personas que intervinieron en el acto de referencia el dia y
lugar que ha quedado asentado.

PARTICIPANTES

\OR!/‘-'

_ C. PEDRO LUIS CERVANTES §
ROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CONTRALOR MUNICIPAL

ING. GUADALPE SO
DIR. DE OBRASPUBLIG

0Z GUERRERO L C—3AME ORTIZ \QAcms
CONTRATISTA
. ANTRATISTA
00000073
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"& Municipio de Noria de Angeles,Zac.

MG Direccién de Desarrollo Econdmico y Social
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier Muioz Guerrero INICIO: 19/07/2022

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ TERMINO: 15/09/2022
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 1
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA A BASE DE PTR DE 1 1/4" X 1 1/4" Y LAMINA LISA CALIBRE 18 DE Unidad : PZA
0.90 X 1,00 MTS, DE SECCION; INCLUYE ROTULACION DE LEYENDA Y LOGOTIPOS OFICIALES Cantidad : 1.00
Precio unitario: $ 3,236.26
Total: $ 3,236.26
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
LETRE-010 LETRERO DE PTR DE 1 1/4" X 1 1/4"Y  PZA 1.00000 $ 2,400.00 $  2,400.00
LAMINA LISA CAL 18 SECCION 0.9X1.0
MTS
Total de Materiales $ 2,400.00
Mano de Obra N
+ 1.0004 CUADRILLA No. 02 (1 ALBANIL + 1 jor 0.20178 $ 1,204.56 $ 243.06
PEON)
Total de Mano de Obra $ 243.06
Auxiliares
+ 03-2020 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 M3 0.05997 $ 1,73426 § 104.00
KGICM2, RESISTENCIA  NORMAL,
AGREGADO MAXIMO 3/4"
Total de Auxiliares $ 104.00
Costo Directo $ 2,747.06
Indirectos ( 4.67%) $ 128.29
Indirectos de Campo ( 4.68%) § 128.56
Subtotal $ 3,003.91
Financiamiento ( 0.34%) $ 10.21
Subtotal $ 3,014.12
Utilidad (  7.37%) §$ 222,14
Subtotal $§  3,236.26
Precio Unitario $ 3,236.26

* TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. **
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MG
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier Muiox Guerrero

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

Municipio de Noria de Angeles,Zac.

Direccién de Desarrollo Econdmico y Social

INICIO: 19/07/2022
TERMINO: 15/089/2822

| = % T
| Analisis de Precio Unitario
|

| Descripcién
Clave: 2
TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE Unidad : M2
ESTRUCTURAS, INCLUYE: PLANTA ARQUITECTONICOS, MATERIALESMANO DE OBRA Y Cantidad : 312.00
ACORDONAMINETO DEL AREA DE TRABAJO. Precio unitario: $ 9.62
. Total: § 3,001.44
i Costo
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
MAD-18 MADERA DE PINO DE 3A. EN pt 0.00900 % 22,00 § 0.20
BARROTE DE 2" X 4"
AGLU-03 CALHIDRA ton 0.00010 $ 296355 § 0.30
HL-TZ10 CARRETE DE HILO DE PLASTICO rollo 0.00200 $ 38.00 $ 0.08
PARA TRAZO CALIBRE 10
Total de Materiales $ 0.58
Mano de Obra
+ 1.0020 CUADRILLA No 20 ( 1 AUXILIAR DE  JOR 0.00210 $ 2,703.46 % 5.68
TOPOGRAFO + 4 CADENEROS )
Total de Mano de Obra $ 5.68
Equipo
H QPO005 NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO  hora 0.01321 § 143.06 $ 1.89
DUMPY, MODELO 503
H 03-4290 TRANSITO PARA MEDICION K-E, Hora 0.01450 $ 112 8 0.02
MODELO CH5
Total de Equipo $ 1.91
Costo Directo $ 8.17
Indirectos ( 4.67%) $ 0.38
Indirectos de Campo ( 4.68%) $ 0.38
Subtotal $ 8.93
Financiamiento ( 0.34%) $ 0.03
Subtotal $ 8.96
Utilidad ( 7.37%) §$ 0.66
Subtotal $ 9.62
Precio Unitario $ 9.62

* NUEVE PESOS 62/100 M.N. **

CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A
PINOS, ZAC., mugudi84@hotmail.com
TELEFONOQ 4961056538

Ing. Dionisio Javier Mufioz Guerrero
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CONSTRUCCIONES

Municipio de Noria de Angeles,Zac.
Direccién de Desarrollo Econdmico y Social

Ing. Dionisio Javier Muioxz Guerrero

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

INICIO: 19/@7/20822
TERMINO: 15/@9/2022

Andlisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 4
EXCAVACION A MANO MATERIAL TIPO "C" SECO CEPAS HASTA 2 MTS. INCLUYE: AFLO.E, Unidad : M3
EXTRACCION, AMAGICE,LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN BANCOMANO DE Cantidad : 12.00
OBRA,HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.. Precio unitario:  $ 507.90
Total: $ 6,094.80
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 1.0001 CUADRILLA No. 01 (1 PEON) jor 0.90000 $ 479.03 % 431.13
Total de Mano de Obra $ 431.13
Costo Directo $ 431.13
Indirectos ( 4.67%) $ 20.13
Indirectos de Campo ( 4.68%) $ 20.18
Subtotal $ 471.44
Financiamiento ( 0.34%) $ 1.60
Subtotal $ 473.04
Utilidad (  7.37%) § 34.86
Subtotal $ 507.90
Precio Unitario $ 507.90

CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A
PINOS, ZAC., mugudi84@hotmail.com
TELEFONO 4961056538

* QUINIENTOS SIETE PESOS 90/100 M.N. **
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MG
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier MuiAox Guerrero

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

Municipio de Noria de Angeles,Zac.

Direccién de Desarrollo Econdmico y Social

INICIO: 19/@7/2022
TERMINO: 15/@9/2022

\ Analisis de Precio Unitario

| Descripcién
Clave: 5
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. AGREGADO MAXIMO 3/4" F'C=100 KG/CM2 DE 8 Unidad : M2
CM. DE ESPESOR, INCLUYE: COMPACTACION DEL FONDO Y CURADO,MATERIAL HERRAMINETA Cantidad : 10.00
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRCETA EJECUCION. Precio unitario: $ 247.20
Total: $ 2,472.00
| Costo
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 1.0004 CUADRILLA No. 02 (1 ALBARNIL + 1 jor 0.05556 $ 1,204.56 $ 66.93
PEON)
Total de Mano de Obra $ 66.93
Auxiliares
+ 03-2020 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 M3 0.08240 $ 1,73426 $ 142.90
KG/CM2, RESISTENCIA  NORMAL,
AGREGADO MAXIMO 3/4"
Total de Auxiliares $ 142,90
Costo Directo $ 209.83
Indirectos (  4.67%) $ 9.80
Indirectos de Campo ( 4.68%) $ 9.82
Subtotal $ 229.45
Financiamiento ( 0.34%) $ 0.78
Subtotal $ 230.23
Utilidad (  7.37%) $ 16.97
Subtotal $ 247.20
Precio Unitario $ 247.20

* DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **

CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A
PINOS, ZAC., mugudiB4@hotmail.com
TELEFONO 4961056538

Ing. Dionisio
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Municipio de Noria de Angeles,Zac.
MG Direccién de Desarrollo Econdmico y Social

CONSTRUCCIONES

Ing. Dionirsio Javier MuAoz Guerrero

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

INICIO: 19/67/2022
TERMINO: 15/09/2022

Analisis de Precio Unitario

|
| Descripcion

Clave: 6

ZAPATA DE 1.00 X 1.00 X 0.20 M DE CONCRETO F'C DE 250 KG/CM2 HECHO EN BRA ARMADA CON
8 VARILLAS DE 5/8" DE 1.20 M DE DESARROLLO CUATRO EN CADA SENTIDO, CIMBRADO CON
MADERA COMUN,DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE
OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

Unidad : PZA
Cantidad : 10.00
Precio unitario:  $ 2,139.52

Total: $ 21,395.20

I Costo
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 1.0004 CUADRILLA No. 02 (1 ALBANIL + 1 jor 0.33333 $ 120456 $ 401.52
PEON)
Total de Mano de Obra $ 401.52
Auxiliares
+ 03-2080 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 M3 0.22500 $ 2,226.92 $ 501.06
KG/CM2, RESISTENCIA  NORMAL,
AGREGADO MAXIMO 3/4"
+ 4.0004 HABILITADO Y ARMADO DE ACERO kg 16.47000 $ 40.74 3 670.99
DE REFUERZO DE 5/8" DE DIAMETRO
EN CIMENTACIONES INCLUYE:
GANCHOS, TRASLAPES, DOBLECES,
DESPERDICIOS Y ACARREOS.
+ 5.0001 CIMBRA COMUN EN DADOS Y m2 1.00000 $ 24254 § 242.54
ZAPATAS
Total de Auxiliares $ 1,414.59
Costo Directo § 1,816.11
Indirectos ( 4.67%) $ 84.81
Indirectos de Campo (  4.68%) $ 84.99
Subtotal $ 1,985.91
Financiamiento ( 0.34%) § 6.75
Subtotal $ 1,992.66
Utilidad (  7.37%) $ 146.86
Subtotal $ 2,139.52
Precio Unitario $ 2,139.52
e

* DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. *

CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A
PINOS, ZAC., mugudi84@hotmail.com
TELEFONO 4961056538

00000087
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CONSTRUCCIONES

Municipio de Noria de Angeles,Zac.

Direccién de Desarrollo Econdmico y Social

Ing. Dionisio Javier Muiox Guerrero

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

INICIO: 19/07/2822
TERMINO: 15/09/2022

Analisis de Precio Unitario

| Descripcién

Clave: 7
DADO DE CIMENTACION DE 0.40 X 0.40 X 1.00 M DE CONCRETO F'C DE 250 KG/CM2 HECHO EN Unidad : PZA
OBRA, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 5/8", EST. DE VR. DE 3/8" @ 20 CM, CIMBRADO CON MADERA Cantidad : 10.00
COMUN, DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, Preciounitario: $ 2,077.74
MATERIALES, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. Total: § 20,777.40
Costo
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 1,0004 CUADRILLA No. 02 (1 ALBANIL + 1 jor 0.25000 $ 1,20456 $ 301.14
PEON)
Total de Mano de Obra $ 301.14
Auxiliares
+ 03-2080 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 M3 0.16480 $ 222692 $ 367.00
KG/ICM2, RESISTENCIA NORMAL,
AGREGADO MAXIMO 3/4"
+ 4.0004 HABILITADO Y ARMADO DE ACERO kg 12.85000 $ 40.74 § 523.51
DE REFUERZO DE 5/8" DE DIAMETRO
EN CIMENTACIONES INCLUYE:
GANCHOS, TRASLAPES, DOBLECES,
DESPERDICIOS Y ACARREOS.
+ 4.0003 HABILITADO Y ARMADO DE ACERO kg 4,48000 § 41.06 % 183.95
DE REFUERZO DE 3/8" DE DIAMETRO
EN CIMENTACIONES INCLUYE:
GANCHOS, TRASLAPES, DOBLECES,
DESPERDICIOS Y ACARREOS.
+ 5.0001 CIMBRA COMUN EN DADOS Y m2 1.60000 § 242,54 § 388.06
ZAPATAS
Total de Auxiliares $ 1,462.52
Costo Directo $ 1,763.66
Indirectos ( 4.67%) §$ 82.36
Indirectos de Campo (  4.68%) $ 82.54
Subtotal $ 1,928.56
Financiamiento (  0.34%) $ 6.56
Subtotal $ 1,935.12
Utilidad ( 7.37%) § 142.62
Subtotal $ 2,077.74
Precio Unitario $ 2,077.74

* DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. **

CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A
PINOS, ZAC., mugudi84@hotmail.com
TELEFONO 4961056538

Ing. Dionisio Jovi?ﬁ}dﬂro

000000838
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CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier MuAoz Guerrero

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

Municipio de Noria de Angeles,Zac.
Direccién de Desarrollo Econdmico y Social

INICIO: 19/07/2022
TERMINO: 15/09/2022

Analisis de Precio Unitario

| Descripcion

Clave: 8

ANCLAS DE ACERO DE 3/4" DIAMETRO DE 1.0 M DE LARGO CON 10 CM DE CUERDA ESTANDAR, Unidad : PZA
INCLUY: CUERDA HECHA EN TORNO Y TUERCAS Y RONDANAS DE PRESION,MANO DE OBRA Y Cantidad : 10.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario :  $ 908.02
Total: $ 9,080.20
i Costo
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
ANCLA-345 ANCLAS DE 3/4" PZA 1.00000 $ 550.00 § 550.00
DIAMETRO DE 1.0 M DE LARGO CON
10 CM DE CUERDA ESTANDAR
TUR-R34 TUERCA Y RONDANA PARA 3/4" PZA 1.00000 $ 20.00 $ 20.00
Total de Materiales $ 570.00
Mano de Obra
+ 1.0004 CUADRILLA No. 02 (1 ALBANIL + 1 jor 0.16667 $ 1,204.56 $ 200.76
PEON)
Total de Mano de Obra $ 200.76
Costo Directo 770.76
Indirectos ( 4.67%) $ 35.99
Indirectos de Campo ( 4.68%) $ 36.07
Subtotal $ 842.82
Financiamiento ( 0.34%) $ 2.87
Subtotal $ 845.69
Utilidad (  7.37%) $ 62.33
Subtotal $ 908.02
Precio Unitario § 908.02

CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A
PINOS, ZAC., mugudi84@hotmail.com
TELEFONO 4961056538

» NOVECIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N. **

/

- -

Ing. Dionisio JW?&@rrero
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MG
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier MuAoz Guerrero

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

Municipio de Noria de Angeles,Zac.
Direccién de Desarrollo Econdémico y Social

INICIO: 19/07/2822
TERMINO: 15/09/2022

! Anilisis de Precio Unitario

‘ Descripcion

Clave: 9

RELLENO DE CEPAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A-B, COMPACTADO CON PISON Unidad : M3
DE MANO (AL 85% PRUEBA PROCTOR STD.), INCLUYE: VOLTEO CON PALAMANO DE OBRA Y Cantidad : 10.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: $ 181.88
Total: $ 1,818.80
Costo
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
AGRE-016 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.22500 % 60.00 $ 13.50
Total de Materiales $ 13.50
Mano de Obra
+ 1.0001 CUADRILLA No. 01 (1 PEON) jor 0.29412 § 479.03 $ 140.89
Total de Mano de Obra $ 140.89
Costo Directo § 154.39
Indirectos ( 4.67%) $ 7.21
Indirectos de Campo ( 4.68%) § 7.23
Subtotal $ 168.83
Financiamiento ( 0.34%) $ 0.57
Subtotal $ 169.40
Utilidad (  7.37%) $ 12.48
Subtotal $ 181.88
Precio Unitario $ 181.88

« CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **

CALLE GONZALEZ CRTEGA, 140-A
PINOS, ZAC., mugudi84@hotmail.com
TELEFONO 4961056538

Ing. DionisioJ rero
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MG
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier MuAoxz Guerrero

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,

(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

Municipio de Noria de Angeles,Zac.

Direccidén de Desarrollo Econdmico y Social

INICIO: 19/07/20822
TERMINO: 15/@9/2022

‘ Analisis de Precio Unitario
|
|

| Descripcién
Clave: 11
COLUMNAS PRINCIPALES ABASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 6" DE DIAMETRO ESPESOR Unidad : KG
7.11 MM Y 28.26 KG/M CON PLACAS TERMINALES DE 1/2' DE ESPESOR, DE 0.30 X 0.30 CMEN BASE Cantidad : 2,186.00
Y 025 X 025 CM, INCLUYE:PLACAS,CARGA, TRANSPORTE DESCARGA,ELEVACION,  Precio unitario :  § 78.98
MONTAJE,SOLDADURA DE CAMPO,ACEREOS,MANO DE OBRAHERRAMINETA Y TODO LO Total: $ 172,650.28
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
| Costo
j C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
ACESTO1 ACERO ESTRUCTURAL CED. 40 DE kg 1.05000 36.50 $ 38.33
CUALQUIER DIAMETRO
SA001 Soldadura serie E-7018 de 1/8" kg 0.03000 49,97 § 1.50
Total de Materiales $ 39.83
Mano de Obra
+ JOGP032 Cuadrila de soldadores calificados. jor 0.01379 1,274.99 § 17.58
Incluye: soldador calificado, ayudante y
herramienta.
Total de Mano de Obra $ 17.58
Equipo
H EQAS0001 Soldadora Lincon SAE 300 amp. K1277 h 0.03348 156.24 $ 5.23
mot. Perkins 4236, 4 cil, 60 hp, 1600
r.p.m. (sin operador).
H ©980130-1010 Grua marca Hiab modelo 035/2 para 510 h 0.00765 575.47 $ 4.40
kg en camion de 3.5 t marca Dodge 3500
6 ton.
Total de Equipo $ 9.63
Costo Directo  § 67.04
Indirectos ( 4.67%) §$ 3.13
Indirectos de Campo ( 4.68%) $ 3.14
Subtotal $ 73.31
Financiamiento (  0.34%) $ 0.25
Subtotal $ 73.56
Utilidad (  7.37%) §$ 5.42
Subtotal $ 78.98
Precio Unitario $ 78.98
** SETENTAY OCHO PESOS 98/100 M.N. **
CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A 9

PINOS, ZAC,, mugudiB4@hotmail.com
TELEFONO 49861056538

VA

URozGlerero

Ing. er M
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MG
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier Muioz Guerrero

Municipio de Noria de Angeles,Zac.

Direccién de Desarrollo Econdmico y Social

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,

(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

INICIO: 19/07/20822
TERMINO: 15/@9/2022

Analisis de Precio Unitario

' Descripcion
Clave: 12
ARCO A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO CED. 40 CON ESPESOR DE Unidad : KG
5.49 MM Y PESO DE 12.05 KG/M, INCLUYE: ROLADO EN TALLER,CARGA TRANSPORTE,DESCARGA, Cantidad : 2,396.02
MANIOBRAS DE ELEVACION,MONTAJE,SOLDADURA Y TODOD LO NECESARIO PARA SU  Precio unitario: $ 80.16
CORRECTA EJECUCION. Total: $  192,064.96
i Costo
|C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
ACESTO1 ACERO ESTRUCTURAL CED. 40 DE kg 1.05000 36.50 % 38.33
CUALQUIER DIAMETRO
SAQ01 Soldadura serie E-7018 de 1/8" kg 0.03000 49.97 $ 1.50
Total de Materiales $ 39.83
Mano de Obra
+ JOGPO032 Cuadrila de soldadores calificados. jor 0.01379 1,274.99 % 17.58
Incluye: soldador calificado, ayudante y
herramienta.
Total de Mano de Obra $ 17.58
Equipo
H EQASOO001 Soldadora Lincon SAE 300 amp. K1277 h 0.03349 156.24 $ 5.23
mot. Perkins 4236, 4 cil, 60 hp, 1600
r.p.m. (sin operador).
H ©990130-1010 Grua marca Hiab modelo 035/2 para 510 h 0.00940 575.47 §$ 5.41
kg en camion de 3.5 t marca Dodge 3500
6 ton.
Total de Equipo $ 10.64
Costo Directo $ 68.05
Indirectos ( 4.67%) $ 3.18
Indirectos de Campo ( 4.68%) $ 3.18
Subtotal $ 74.41
Financiamiento ( 0.34%) $§ 0.25
Subtotal $ 74.66
Utilidad (  7.37%) $ 5.50
Subtotal $ 80.16
Precio Unitario $ 80.16

CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A
PINOS, ZAC., mugudiB4@hotmail.com
TELEFONO 4961056538

** OCHENTA PESOS 16/100 M.N. **
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CONSTRUCCIONES

Ing. Dionirsio Javier MuAoz Guerrero

Municipio de Noria de Angeles,Zac.

Direccidn de Desarrollo Econdmico y Social

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,

(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

INICIO: 19/07/2022
TERMINO: 15/@09/2022

Analisis de Precio Unitario

| Descripcion
Clave: 13
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA PESADA A Unidad : KG
BASE DE PERFILES COMERCIALES (ANGULO, MONTEN, PLACA, ETC), INCLUYE ELEVACION Cantidad : 1,505.20
HASTA 6.00 MTS, MONTAJE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, ELEVACION, FIJACION, Precio unitario: $ 81.83
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA suU Total: $ 123,170.52
;ORRECTA EJECUCION
| Costo
' C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
ACE-P666 PERFILES COMERCIALES (ANGULO, KG 1.05000 37.24 % 39.10
MONTEN, PLACA)
SA001 Soldadura serie E-7018 de 1/8" kg 0.03000 49.97 § 1.50
Total de Materiales $ 40.80
Mano de Obra
+ JOGPO032 Cuadrila de soldadores calificados. jor 0.01429 1,27499 $ 18.22
Incluye: soldador calificado, ayudante y
herramienta.
Total de Mano de Obra $ 18.22
Equipo
H EQASOO001 Soldadora Lincon SAE 300 amp. K1277 h 0.03349 156.24 § 5.23
mot. Perkins 4236, 4 cil, 60 hp, 1600
r.p.m. (sin operador).
H ©990130-1010 Grua marca Hiab modelo 035/2 para 510 h 0.00940 575.47 § 5.41
kg en camion de 3.5 t marca Dodge 3500
6 ton.
Total de Equipo $ 10.64
Costo Directo $ 69.46
Indirectos ( 4.67%) $ 3.24
Indirectos de Campo ( 4.68%) $ 3.25
Subtotal $ 75.95
Financiamiento ( 0.34%) $ 0.26
Subtotal $ 76.21
Utilidad (  7.37%) $ 5.62
Subtotal $ 81.83
Precio Unitario $ 81.83

CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A
PINOS, ZAC., mugudi84 @hotrnail.com
TELEFONO 4961056538

* OCHENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. **
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MG
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier MuAoz Guerrero

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,

(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

Municipio de Noria de Angeles,Zac.
Direccién de Desarrollo Econdmico y Social

INICIO: 19/@7/2022
TERMINO: 15/09/2022

Analisis de Precio Unitario

‘ Descripcion

Clave: 14
PINTURA DE ESMALTE REKOR COMEX O SIMILAR EN ESTRUCTURA METALICA HASTA 5.00 MTS DE Unidad : LOTE
ALTURA, INC. LIMPIEZAS,MATERIALMANO DE OBRA,HERRAMIENTA PREPARACION DE LA Cantidad : 1.00
SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario:  $ 20,377.81
Total: $ 20,377.81
Costo
C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
PIN-2600-85  PINTURA ESMALTE COMEX 100 LT 54.77000 134.55 § 7,369.30
PIN-2601-40 THINER It 12.00000 4235 % 508.20
Total de Materiales $ 7,877.50
Mano de Obra
+ 1.0025 CUADRILLA No 25 ( 1 PINTOR + 1 jor 6.80000 1,27499 § 8,669.93
AYUDANTE DE PINTOR )
Total de Mano de Obra $ 8,669.93
Auxiliares
+ ANDX1 ANDAMIO DE ACERO TUBULAR A rid 6.00000 125.00 $ 750.00
CUALQUIER ALTURA CON RUEDAS Y
BASE DE MADERA A BASE DE
TABLONES DE MADERA DE PINO DE
2A
Total de Auxiliares $ 750.00
Costo Directo $ 17,297.43
Indirectos ( 4.67%) $ 807.79
Indirectos de Campo ( 4.68%) $ 809.52
Subtotal $ 18,914.74
Financiamiento ( 0.34%) §$ 64.31
Subtotal $ 18,979.05
Utilidad ( 7.37%) $ 1,398.76
Subtotal $ 20,377.81
Precio Unitario $ 20,377.81

* VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. **

CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A
PINOS, ZAC., mugudi84@hotmail.com
TELEFONO 4961056538
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Municipio de Noria de Angeles,Zac.
MG Direccién de Desarrollo Econdmico y Social

CONSTRUCCIONES

Ing. Dionirsio Javier MuAox Guerrero

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

INICIO: 19/07/2822
TERMINO: 15/09/2022

Andlisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: 15

SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA PARA TECHUMBRE A BASE DE LAMINA Unidad : M2
PIENTRO CAL. 26 INCLUYE FIJACION, TRASLAPES, RECORTES, MATERIALES, DESPERDICIO, Cantidad : 384.00
MANO DE OBRA, ACARREO, HERRAMIENTAS Y TOSO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA  Precio unitario: $ 358.79
IEJECUC!ON. Total: $  137,775.36
| Costo
C Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
ACE-40 LAMINA GALVANIZADA ONDULADA m2 1.05000 $ 202.31 § 212.43
PINTRO CAL 26
P-008 PIJAS PARA LAMINA DE 3/4" pieza 4.50000 § 1.00 $ 4.50
Total de Materiales ’ $ 216.93
Mano de Obra
+ 1.0013 CUADRILLA No. 13 (1 OF. HERRERO + jor 0.06667 $ 1,274.99 $ 85.00
1.00 AYUDANTE)
Total de Mano de Obra $ 85.00
Auxiliares
+ ANDX1 ANDAMIO DE ACERO TUBULAR A rid 0.02100 $ 125.00 § 2.63
CUALQUIER ALTURA CON RUEDAS Y
BASE DE MADERA A BASE DE
TABLONES DE MADERA DE PINO DE
2A
Total de Auxiliares $ 2.63
Costo Directo  $ 304.56
Indirectos ( 4.67%) $ 14.22
Indirectos de Campo ( 4.68%) $ 14.25
Subtotal $ 333.03
Financiamiento (  0.34%) $ 1.13
Subtotal $ 334.16
Utilidad (  7.37%) $ 24,63
Subtotal $ 358.79
Precio Unitario $ 358.79

» TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. *

CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A
PINOS, ZAC., mugudiB4@hotmail.com
TELEFONO 4961056538
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Municipio de Noria de Angeles,Zac.

MG Direccién de Desarrollo Econdmico y Social
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier Muiox Guerrero INICIO: 19/07/2022

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ TERMINO: 15/09/2022

DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

} Descripcion
Clave: 16
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE ESCOMBROS Y/O Unidad : M2
MATERIALES SOBRANTES, INCLUYE; HERRAMINETA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESRAIO Cantidad : 312.00
PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario :  § 12.76
. Total: $ 3,981.12
Costo
tc Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ 1.0001 CUADRILLA No. 01 (1 PEON) jor 0.02258 $ 479.03 $ 10.82
Total de Mano de Obra $ 10.82
Costo Directo $ 10.82
Indirectos ( 4.67%) $ 0.51
Indirectos de Campo ( 4.68%) $ 0.51
Subtotal $ 11.84
Financiamiento (  0.34%) $ 0.04
Subtotal $ 11.88
Utilidad (  7.37%) $ 0.88
Subtotal $ 12.76
Precio Unitario $ 12,76

« DOCE PESOS 76/100 M.N. **

00000096
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CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A
PINOS, ZAC., mugudi84@hotmail.com
TELEFONO 4961056538
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CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier MuAoxz Guerrero

Municipio de Noria de Angeles,Zac.

Direccidén de Desarrollo Econdmico y Social

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,

(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

INICIO: 19/07/2822
TERMINO: 15/09/2022

Analisis de Precio Unitario

|

| Descripcion
Clave: 17 .
SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION, DESDE TABLERO HASTA LUMINARIA, INCLUYE: CAJAS Unidad : SAL
COPLES, CORTES, DOBLECES, CONDUCTORES CON AISLAMIENTO THW-LS 75°C CAL.14, TRAZO Cantidad : 6.00
FIJACION, CONECCIONES, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIQ  Precio unitario : $ 241.24
PARA SU CORRECTA EJECUCION Total: $ 1,447.44
‘; Costo
|C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
EL-1101-07 CABLE ( NORMAL ) THW 600 VOLTS 90 M 6.50000 10.10 $ 65.65
GRADOS C CALIBRE 14 MCA.
CONDUMEX
EL-0307-01 CAJA CHALUPA LAMINA NEGRA DE 13 PZA 1.00000 850 $ 8.50
MM
Total de Materiales $ 74.15
Mano de Obra
+ 1.0014 CUADRILLA No. 14 (1 OF. jor 0.10000 1,274.99 $ 127.50
ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE)
Total de Mano de Obra $ 127.50
Auxiliares
+ ANDX1 ANDAMIO DE ACERO TUBULAR A rid 0.02500 125.00 $ 3.13
CUALQUIER ALTURA CON RUEDAS Y
BASE DE MADERA A BASE DE
TABLONES DE MADERA DE PINO DE
2A
Total de Auxiliares $ 3.13
Costo Directo $ 204.78
Indirectos ( 4.67%) $ 9.56
Indirectos de Campo ( 4.68%) $ 9,58
Subtotal $ 223.92
Financiamiento ( 0.34%) $ 0.76
Subtotal $ 224.68
Utilidad (  7.37%) § 16.56
Subtotal $ 241.24
Precio Unitario § 241.24

*+ DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **

CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A
PINOS, ZAC., mugudi84@hotmail.com
TELEFONO 4961056538
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Municipio de Noria de Angeles,Zac.

MG Direccién de Desarrollo Econdmico y Social
CONSTRUCCIONES

Ing. Dionisio Javier MuhAoz Guerrero INICIO: 19/07/2022

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ TERMINO: 15/09/2022

DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

I Descripcién
Clave: 18
SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, INCLUYE: APAGADOR SENCILLO Y/O DOBLE, CAJA, Unidad : SAL
COPLES, CONDUCTORES CON AISLAMIENTO, TRAZO, FIJACION, CONEXIONES, PRUBAS, RETIRO Cantidad : 6.00
DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJ ECUCION Precio unitario: $ 384.74
Total: $ 2,308.44
: Costo
| C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
EL-0307-01 CAJA CHALUPA LAMINA NEGRA DE 13 PZA 1.00000 $ 850 $ 8.50
MM
EL-1101-06 CABLE ( NORMAL ) THW 600 VOLTS 90 M 6.25000 § 11.24 § 70.25
GRADOS C CALIBRE 12 MCA
CONDUMEX
EL-1901-04 APAGADOR SENCILLO, COLOR PZA 1.00000 % 8219 § 82.19
BLANCO SENCILLO BTICINO
EL-0310-01 TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE PZA 1.00000 $ 630 $ 6.30
13 MM
EL-0307-01 CAJA CHALUPA LAMINA NEGRA DE 13 PZA 1.00000 $ 8.50 $ 8.50
MM
EL-7201-12 SOQUET CERAMICA IGESA pieza 1.00000 $ 2335 § 23.35
Total de Materiales $ 199.09
Mano de Obra
+ 1.0014 CUADRILLA No. 14 (1 OF. jor 0.10000 $ 127499 § 127.50
ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE)
Total de Mano de Obra $ 127.50
Costo Directo § 326.59
Indirectos (  4.67%) $ 15.25
Indirectos de Campo (  4.68%) $ 15.28
Subtotal $ 357.12
Financiamiento ( 0.34%) $ 1.21
Subtotal § 358.33
Utilidad ( 7.37%) $ 26.41
Subtotal $ 384.74
Precio Unitario $ 384.74

« TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.

00000098
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CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A
PINOS, ZAC., mugudi84@hotmail.com
TELEFONO 4961056538
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Municipio de Noria de Angeles,Zac.

MG Direccidn de Desarrollo Econdémico y Social

CONSTRUCCIONES

Ing. Dionirsio Javier Muiox Guerrero

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

INICIO: 19/07/2822
TERMINO: 15/09/20822

—_—

‘ Anilisis de Precio Unitario

| Descripcion

Clave: 19

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-LS 75°C CAL. 10 MARCA VIAKON O EQUIVALENTE,
HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE

OBRAY EQUIPO

Unidad : M
Cantidad : 150.00
Precio unitario: $ 33.40

Total: § 5,010.00

. | Costo

:C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
EL-1101-965 CABLE THW CALIBRE 10 MARCA [USA M 1.10000 $ 16.91 § 18.60
Total de Materiales $ 18.60
Mano de Obra
+ 1.0014 CUADRILLA No. 14 (1 OF. jor 0.00667 $ 127499 $ 8.50
ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE)
Total de Mano de Obra $ 8.50
Auxiliares
+ ANDX1 ANDAMIO DE ACERO TUBULAR A r/d 0.01000 $ 125.00 $ 1.25
CUALQUIER ALTURA CON RUEDAS Y
BASE DE MADERA A BASE DE
TABLONES DE MADERA DE PINO DE
2A
Total de Auxiliares $ 1.25
Costo Directo $ 28.35
Indirectos (  4.67%) $ 1.32
Indirectos de Campo (  4.68%) $ 1.33
Subtotal $ 31.00
Financiamiento (  0.34%) $ 0.11
Subtotal $ 31.1
. Utilidad (  7.37%) $ 2.29
Subtotal $ 33.40
Precio Unitario § 33.40

* TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **

CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A
PINOS, ZAC., mugudi@4@hotmail.com
TELEFONO 4961056538
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MG
CONSTRUCCIONES

Direccién

Ing. Dionisio Javier Muioz Guerrero

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS,
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

Municipio de Noria de Angeles,Zac.
de Desarrollo Econdmico y Social

INICIO: 19/07/2822
TERMINO: 15/89/2822

: Analisis de Precio Unitario
|
| Descripcién
Clave: 20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DOMO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, Unidad : PZA
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Cantidad : 6.00
Precio unitario: $ 2,569.69
s Total: $ 15,418.14
| Costo
|C Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
EL-6501-07 LUMINARIO PARA DOMO PZA 1.00000 $ 1,850.00 $ 1,850.00
Total de Materiales $ 1,850.00
Mano de Obra
+ 1.0014 CUADRILLA No. 14 (1 OF. jor 0.25000 $ 1,27499 § 318.75
ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE)
Total de Mano de Obra $ 318.75
Auxiliares
+ ANDX1 ANDAMIO DE ACERO TUBULAR A rid 0.10000 $ 125.00 $ 12.50
CUALQUIER ALTURA CON RUEDAS Y
BASE DE MADERA A BASE DE
TABLONES DE MADERA DE PINO DE
2A
Total de Auxiliares $ 12.50
Costo Directo  $ 2,181.25
Indirectos ( 4.67%) $ 101.86
Indirectos de Campo (  4.68%) § 102.08
Subtotal $ 2,385.19
Financiamiento (  0.34%) $ 8.1
Subtotal § 2,393.30
Utilidad (  7.37%) $ 176.39
Subtotal $ 2,569.69
Precio Unitario $ 2,569.69
* DOS MIL QUINIENTOS SESENTAY NUEVE PESOS 69/100 M.N. **
CALLE GONZALEZ ORTEGA, 140-A 18

PINOS, ZAC., mugudiB4@hotmail.com
TELEFONO 4961056538




ALEJANDRA CABRERA FLORES.

CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORIZ DE DOMINGUEZ
COMUNIDAD DE RANCHO NUEVQO DE MORELOS
EN NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

CATALOGO DE CONCEPTOS
construccion Inicio: 19 DE JULIO DE 2022.
Terminacion: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
Municipio de Noria de Angeles, Zac. Plazo: 59 dias.
Direccién de Obras Publicas
|
| PRESUPUESTO DE OBRA
| Clave Descripcién Cantidad Unidad Precio unitario Precio con letra Total
CONSTRUCCION DE DOMO EN
ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, NORIA DE ANGELES,
ZAC.
A) PRELIMINARES
Al LETRERO ALUSIVO A LA OBRA A 1.00 PZA 8 3,324.82 TRES MIL $ 3,324.82
BASE DE PTR DE 1 1/4" X 1 114" Y TRESCIENTOS
LAMINA LISA CALIBRE 18 DE 0.90 X VEINTICUATRO
1.00 MTS. DE SECCION; INCLUYE PESOS 82/100
ROTULACION DE LEYENDA Y M.N.
LOGOTIPOS OFICIALES
A2 TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS 312.00 M2 $ 10.94 DIEZ PESOS $ 3,413.28
MANUALES, DE TERRENO PLANO 94/100 M.N.
PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS, INCLUYE: PLANTA
ARQUITECTONICOS,
MATERIALESMANO DE OBRA Y
ACORDONAMINETO DEL AREA DE
TRABAJO.
Total de A) PRELIMINARES $ 6,738.10
= SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **
B) CIMENTACION
B1 EXCAVACION A MANO MATERIAL 12.00 M3 $ 684.28 SEISCIENTOS $ 8,211.36
TIPO "C" SECO CEPAS HASTA 2 OCHENTAY
MTS. INCLUYE: AFLOJE, CUATRO PESOS
EXTRACCION, AMACICE,LIMPIEZA DE 28/100 M.N.
PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN
BANCO,MANO DE
OBRA HERRAMINETA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION..
B2 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN 10.00 M2 $ 264.78 DOSCIENTOS $ 2,647.80
OBRA R.N. AGREGADO MAXIMO 3/4" SESENTAY
F'C=100 KG/CM2 DE 8 CM. DE CUATRO PESOS
ESPESOR, INCLUYE: 78/100 M.N.
COMPACTACION DEL FONDO Y
CURADO,MATERIAL,HERRAMlNETA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRCETA EJECUCION.
B3 ZAPATA DE 1.00 X 1.00 X 0.20 M DE 10.00 PZA $ 2,256.98 DOS MIL $ 22,569.80
CONCRETO F'C DE 250 KG/CM2 DOSCIENTOS
HECHO EN BRA ARMADA CON 8 CINCUENTAY
VARILLAS DE 5/8" DE 1.20 M DE SEIS PESOS 00000101
DESARROLLO CUATRO EN CADA 98/100 M.N.

SENTIDO, CIMBRADO CON MADERA
COMUN,DESCIMBRADO, MEMBRANA
DE CURADO, INCLUYE: MAQUINARIA,
MANO DE OBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTA NECESARIA ¥ TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

B4 DADQf DE TACION DE 0.40 X 1000 PZA & 2,185.68 DOS MIL CIENTO $ 21,856.80

TOTALDEHOJA: § 62,023.86
TOTAL ACUMULADO: § 62,023.86

1 leona vicario 3, col. centro, villanueva, zac.

" colo_call @hotmail.com
chfero Flores e CAPAB30322CS3
irma




ALEJANDRA CABRERA FLORES.

CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORIZ DE DOMINGUEZ
COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS
EN NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

CATALOGO DE CONCEPTOS
construccién Inicio: 19 DE JULIO DE 2022.
Terminacion: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
Municipio de Noria de Angeles, Zac. Plazo: 59 dias.
Direccién de Obras Publicas
| PRESUPUESTO DE OBRA ]
| Clave Descripcién Cantidad Unidad Precio unitario Precio con letra Total J
0.40 X 1.00 M DE CONCRETO F'C DE OCHENTAY
250 KGI/ICM2 HECHO EN OBRA, CINCO PESOS
ARMADA CON 8 VARILLAS DE 5/8", 68/100 M.N.
EST. DE VR. DE 3/8" @ 20 CM,
CIMBRADO CON MADERA COMUN,
DESCIMBRADO, MEMBRANA  DE
CURADO, INCLUYE: MAQUINARIA,
MANO DE OBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
B5 ANCLAS DE ACERO DE 34" 10.00 PZA $ 955.25 NOVECIENTOS % 9,552.50
DIAMETRO DE 1.0 M DE LARGO CON CINCUENTAY
10 CM DE CUERDA ESTANDAR, CINCO PESOS
INCLUY: CUERDA HECHA EN TORNO 25/100 M.N.
Y TUERCAS Y RONDANAS DE
PRESION,MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
B6 RELLENO DE CEPAS, CON MATERIAL 10.00 M3 $ 238.24 DOSCIENTOS 3 2,382.40
PRODUCTO DE EXCAVACION A-B, TREINTAY OCHO
COMPACTADO CON PISON DE MANO ( PESOS 24/100
AL 85% PRUEBA PROCTOR STD.), M.N.

INCLUYE: VOLTEO CON PALA MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total de B) CIMENTACION $ 67,220.66
* SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 66/100 M.N. **

C) ESTRUCTURA Y TECHUMBRE

C1 COLUMNAS PRINCIPALES ABASE DE 2,186.00 KG $ 81.89 OCHENTAY UN $ 179,011.54
TUBO DE ACERQO AL CARBON DE 6&" PESOS 89/100
DE DIAMETRO ESPESOR 7.11 MM Y M.N.

28.26 KG/M CON PLACAS
TERMINALES DE 1/2' DE ESPESOR,
DE 0.230 X 0.30 CMEN BASE Y 0.25 X
0.25 CM, INCLUYE;
PLACAS,CARGA, TRANSPORTE DESCA
RGA,ELEVACION,

MONTAJE,SOLDADURA DE
CAMPO,ACEREOS,MANO DE
OBRA,HERRAMINETA Y TODO LO

ey, e & GO 00000102

c2 ARCO A BASE DE TUBO DE ACERO AL 2,396.02 KG $ 83.12 OCHENTAYTRES § 199,157.18
CARBON DE 4" DE DIAMETRO CED. PESOS 12/100
40 CON ESPESOR DE 5.49 MM Y PESO M.N.

DE 12.05 KG/M, INCLUYE: ROLADO EN
TALLER,CARGA, TRANSPORTE,DESCA
RGA, MANIOBRAS DE
ELEVACION,MONTAJE,SOLDADURA Y
TODOD LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, BILITADO, ARMADO, 1,505.20 KG $ 84.87 OCHENTAY $ 127,746.32

TOTALDEHOJA: $ 517,849.94
TOTAL ACUMULADO : $ 579,873.80

2 leona vicario 3, col. centro, vilanueva, zoc.
Cab Fl cafa_call @holmail.com
rrcootera ot Tfe: CAFAB30322CS3
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ALEJANDRA CABRERA FLORES.

CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORIZ DE DOMINGUEZ
COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS
EN NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

CATALOGO DE CONCEPTOS

construccion Inicio: 19 DE JULIO DE 2022.
Terminacion: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
Municipio de Noria de Angeles, Zac. Plazo: 59 dias.

gireccién de Obras Pablicas

1 PRESUPUESTO DE OBRA

I =

| Clave Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario Precio con letra Total
SOLDADO Y coLoc. DE CUATRO PESOS
ESTRUCTURA METALICA PESADA A 87/100 M.N.

BASE DE PERFILES COMERCIALES (
ANGULO, MONTEN, PLACA, ETC),
INCLUYE ELEVACION HASTA 6.00
MTS, MONTAJE, ACARREOS,
SOLDADURA, CORTES, ELEVACION,
FIJACION, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION
C4 PINTURA DE ESMALTE REKOR 1.00 LOTE & 22,342.47 VEINTIDOS MIL $ 22,342.47
COMEX O SIMILAR EN ESTRUCTURA TRESCIENTOS
METALICA HASTA 500 MTS DE CUARENTAY
ALTURA, INC. DOS PESOS
LIMPIEZAS ,MATERIAL,MANO DE 47/100 M.N.

OBRA HERRAMIENTA PREPARACION
DE LA SUPERFICIE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
C5 SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE 384.00 M2 $ 372.02 TRESCIENTOS $ 142,855.68
DE CUBIERTA PARA TECHUMBRE A SETENTA Y DOS
BASE DE LAMINA PIENTRO CAL. 26 PESOS 02/100
INCLUYE  FIJACION,  TRASLAPES, M.N.
RECORTES, MATERIALES,

DESPERDICIO, MANO DE OBRA,
ACARREO, HERRAMIENTAS Y TOSO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
ce LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y 312.00 M2 $ 17.17 DIECISIETE $ 5,357.04
ACARREO FUERA DE LA OBRA DE PESOS 17/100
. ESCOMBROS YIO MATERIALES M.N.
SOBRANTES, INCLUYE;

HERRAMINETA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESRAIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Total de C) ESTRUCTURAY TECHUMBRE $  676,470.23
* SEISCIENTOS SETENTA'Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 23/100 M.N. >

D) INSTALACION ELECTRICA

D1 SALIDA ELECTRICA PARA 500 SAL § 256.95 DOSCIENTOS $ 1,541.76
ILUMINACION, DESDE  TABLERO glhllgUEédsTASY
HASTA LUMINARIA, INCLUYE: CAJAS EIS PESO
COPLES, CORTES, DOBLECES, 96/100 M.N. 000 00103
CONDUCTORES CON AISLAMIENTO
THW-LS 75°C  CAL.14, TRAZO
FIJACION, CONECCIONES, RETIRO DE
LOS MATERIALES SOBRANTES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION
D2  SALIDA ELECTRICA PARA 600 SAL § 402.42 CUATROCIENTOS 8 2,414.52
APAGADOR, INCLUYE: APAGADOR DOS PESOS
SENCILLO /O DOBLE, CAJA, 42/100 M.N.

TOTALDEHOJA: § 174,511.47
TOTAL ACUMULADO: $  754,385.27

A 3 leona vicario 3, col. centro, villanueva, zac.

cola_call @hotmail.com
€: ndro/Cabrera Flores e CAPAB30322C53
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ALEJANDRA CABRERA FLORES.

CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORIZ DE DOMINGUEZ
COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS
EN NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

CATALOGO DE CONCEPTOS

construccion Inicio: 19 DE JULIO DE 2022.

Terminacion: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
Municipio de Noria de Angeles, Zac. Plazo: 59 dias.
‘Direcclén de Obras Piblicas

PRESUPUESTO DE OBRA
Clave Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario Precio con letra Total

COPLES, CONDUCTORES CON
AISLAMIENTO, TRAZO, FIJACION,
CONEXIONES, PRUBAS, RETIRO DE
LOS MATERIALES SOBRANTES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU

. CORRECTA EJECUCION
D3 SUMINISTRO E INSTALACION DE 15000 M S 3469 TREINTAY $ 5,203.50
CABLE THW-LS 75°C CAL. 10 MARCA CUATRO PESOS

VIAKON O EQUIVALENTE, HASTA UNA 59/100 M.N.

ALTURA DE 600 M. INCLUYE:

MATERIALES, HERRAMIENTA,

ACARREOS. MANO DE OBRA Y

EQUIPO

D4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6.00 PZA 8 2,956.63 DOS MIL $ 17,739.78
LUMINARIAS EN DOMO, INCLUYE: NOVECIENTOS
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO CINCUENTAY
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO SEIS PESOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION 63/100 M.N.

Total de D) INSTALACION ELECTRICA $ 26,899.56
+ VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. **

Total de CONSTRUCCION DE DOMO EN $  777,328.55
ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ, NORIA DE ANGELES, ZAC.

» SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N, **

Subtotal de Presupuesto $ 777,328.55
« SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N. **
Impuesto $ 124,372.57
. Total $ 901,701.12
* NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS UN PESOS 12/100 M.N. **

00000104

4 leona vicario 3, col. centro, villanueva, zac.
cafo_ca0l @hotmail.com
ric: CAFAB30322CS3

abrera Flores
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JAIME ORTIZ MACIAS )
C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION
IACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS

MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Anadlisis de Precio Unitario

l Descripcién
1
Clave: Al.l
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA A BASEDE PTR DE 1 1/4" X 1 1/4" Y LAMINA LISA CALIBRE 18 DE 0.90 X Unidad: PZA
1.00 MTS. DE SECCION; INCLUYE ROTULACION DE LEYENDA Y LOGOTIPOS OFICIALES Cantidad : 1.00
Precio unitario: $ 3.544.09
Total: $ 3,544.09
C Clave Descripcién Unidad Cantidad Costo unitario Total !
Materiales
1900-99 Letrero de PTR de 1 1/4" x 1 1/4" con pza 1.00000 % 2,500.01 $ 2,500.01
lamina lisa de 0.90 x 1.0 metros
Total de Materiales $ 2,500.01
Mano de Obra
+ MO069 Cuadirilla 1 albaidil + 1 peon jor 0.15000 $ 1,405.96 % 210.89
Total de Mano de Obra S 210.89
Auxiliares
+ CO-100 Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, m3 0.07762 % 1,796.09 % 139.41
resistencia normal, agregado maximo
3/4"
Total de Auxiliares S 139.41
Costo Directo $§ 2,850.31
Indirectos ( 4.65%) § 132.54
Indirectos de Campo (  7.19%) $ 204.94
Subtotal $ 3,187.79
Financiamiento (  1.07%) $ 34.11
Subtotal § 3,221.90
Utilidad ( 10.00%) $ 322.1%
Subtotal $ 3,544.09
Precio Unitario $ 3,544.09

**TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. **

RTIZ MACIAS
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JAIME ORTIZ MACIAS
C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION
IACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS
MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

! Descripcién
Clave: Al.2
TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE Unidad : M2
ESTRUCTURAS, INCLUYE: PLANTA ARQUITECTONICOS, MATERIALES,MANO DE OBRA Y Cantidad : 312.00
ACORDONAMINETO DEL AREA DE TRABAJO. Precio unitario: $ 11.66
Total: % 3,637.92
‘ C Clave Descripcién Unidad Cantidad  Costo unitario Total |
Materiales
1900-74 calhidra ton 0.00016 % 3,036.30 % 0.49
1900-40 Hilo para trazo cal 10 rollo 0.00231 % 3893 % 0.09
Total de Materiales S 0.58
Mano de Obra
+ MO462 Cuadrilla topografo + ayudantes jor 0.00210 $ 2,982.63 § 6.26
Total de Mano de Obra $ 6.26
Equipo
H QPOO005 NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, hora 0.01321 $ 191.04 % 2.52
MODELO 503
H 03-4290 TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO Hora 0.01450 % 112 % 0.02
CHS
Total de Equipo S 2.54
Costo Directo  $ 9.38
Indirectos (  4.65%) $ 0.44
Indirectos de Campo (  7.19%) $ 0.67
Subtotal $ 10.49
Financiamiento (  1.07%) $ on
Subtotal $ 10.60
Utilidad (  10.00%) $ 1.06
Subtotal $ 11.66
Precio Unitario § 11.66

** ONCE PESOS 66/100 M.N. **

00000123




JAIME ORTIZ MACIAS
C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION
IACATECAS, TACATECAS, C.P. 98020
RF.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS
MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.
|

Analisis de Precio Unitario

Descripcidn
Clave: B1.1
EXCAVACION A MANO MATERIAL TIPO "C" SECO CEPAS HASTA 2 MTS. INCLUYE: AFLOJE, Unidad : M3
EXTRACCION, AMACICELIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN BANCO,MANO DE Cantidad ; 12.00
OBRA,HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.. Precio unitario: $ 687.07
Total: § 8,244.84
{C Clave Descripcién Unidad Cantidad  Costo unitario Tofoll
Mano de Obra
+ MO-010 Cuadrilla 1 Peon jor 0.20000 $ 613.98 § 552.58
Total de Mano de Obra 552,58
Costo Directo $ 552.58
Indirectos ( 4.45%) § 25.69
Indirectos de Campo (  7.19%) $ 39.73
Subtotal $ 618.00
Financiamiento ( 1.07%) $ 6.61
Subtotal $§ 624.61
Utilidad (  10.00%) $ 62,46
Subtotal $§ 687.07
Precio Unitario $ 687.07

** SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. **
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JAIME ORTIZ MACIAS )
C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION
ZACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS
MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Anilisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: B1.2
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. AGREGADO MAXIMO 3/4" FC=100 KG/CM?2 DE 8 Unidad : M2
CM. DE ESPESOR, INCLUYE: COMPACTACION DEL FONDO Y CURADO,MATERIAL,HERRAMINETA Y Cantidad : 10.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRCETA EJECUCION. Precio unitario: § 281.16
Total: $ 2,811.60
LC Clave Descripcién Unidad Cantidad  Costo unitario Total I
Mano de Obra
+ MO069 Cuadrilla 1 albadil + 1 peon jor 0.05556 $ 1,405.96 $ 78.12
Total de Mano de Obra $ 78.12
Auxiliares
+ CO-100 Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm?2, m3 0.08240 $% 1,796.09 $ 148.00
resistencia normal, agregaodo maximo
3/4"
Total de Auxiliares S 148.00
Costo Directo $ 226.12
Indirectos ( 4.65%) $§ 10.51
Indirectos de Campo (  7.19%) $ 16.26
Subtotal $§ 252.89
Financiamiento ( 1.07%) $ 2N
Subtotal $ 255.60
Utilidad (  10.00%) $ 25.56
Subtotal $ 281.16
Precio Unitario § 281.1%

** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. **

MACIAS
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JAIME ORTIZ MACIAS

C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION

ZACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS

MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

| Descripcién
Clave: B1.3
ZAPATA DE 1.00 X 1.00 X 0.20 M DE CONCRETO F’C DE 250 KG/CM2 HECHO EN BRA ARMADA CON 8 Unidad : PZA
VARILLAS DE 5/8" DE 1.20 M DE DESARROLLO CUATRO EN CADA SENTIDO, CIMBRADO CON Cantidad : 10.00
MADERA COMUN,DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANOQ DE Precio unitario : $ 2,401.31
OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. $ 24,013.10
|C Clave Descripcién Unidad Cantidad  Costo unitario Total |
Mano de Obra
. + MO069 Cuadrilla 1 albadil + 1 peon jor 0.33333 § 1,405.96 $ 468.65
Total de Mano de Obra S 468.65
Auxiliares
+ CO-250 Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, m3 0.22500 $ 226525 % 509.68
resistencia normal, agregado maximo
3/4"
+ HABAS8 Habilitado, armado y acareo de acero kg 16.47000 $ 42.17 % 694.54
de refuerzo de 5/8" de didmetro en
cimentaciones incluye ganchos,
tfraslapes y desperdicios
+ CIMBRA Cimbra comun de madera par dados y m2 1.00000 $ 25837 % 258.37
zapatas
Total de Auxiliares $ 1,462.59
Costo Directo $ 1,931.24
Indirectos (  4.65%) $ 89.80
Indirectos de Campo (  7.19%) § 138.86
Subtotal $ 2,159.90
Financiamiento (  1.07%) $ 23.1
Subtotal $ 2,183.01
Utilidad (  10.00%) $ 218.30
Subtotal $ 2,401.31
Precio Unitario $§ 2,401.31
. **DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 31/100 M.N. **

: JAIMEYORTIZIMACIAS
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JAIME ORTIZ MACIAS
C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION
ZACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS
MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Andlisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: B1.4
DADO DE CIMENTACION DE 0.40 X 0.40 X 1.00 M DE CONCRETO F'C DE 250 KG/CM2 HECHO EN Unidad : PZA
OBRA, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 5/8", EST. DE VR. DE 3/8" @ 20 CM, CIMBRADO CON MADERA Cantidad : 10.00
COMUN, DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, Precio unitario: $ 2,325.98
MATERIALES. HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, Total: § 23,259.80
| € Clave Descripcién Unidad Cantidad  Costo unitario Total [
Mano de Obra
+ MO0é6% Cuadirilla 1 albadiil + 1 peon jor 0.25000 % 1,405.96 % 351.49
Total de Mano de Obra $ 351.49
Auxiliares
+ CO-250 Concreto hecho en obra f'c=250 kg/em2, m3 0.16480 % 2,265.25 $ 373.31
resistencic  normal, agregado maximo
3/4"
+ HABAS8 Habilitado, armado y acameo de acero kg 12.85000 $ 4217 % 541.88
de refuerzo de 5/8" de didmetro en
cimentaciones incluye ganchos,
traslapes y desperdicios
+ HBA38 Habilitado, armado y acarreo de acero kg 4.48000 % 4254 % 190.58
de refuerzo de 3/8" de didmetro en
cimentaciones incluye ganchos,
traslapes y desperdicios
+ CIMBRA Cimbra comun de madera par dados y m2 1.60000 $ 258.37 % 413.39
zapatas
Total de Auxiliares 1 1,519.16
Costo Directo  § 1,870.65
Indirectos (  4.65%) $ 86.99
Indirectos de Campo (  7.19%) § 134.50
Subtotal $ 2,092.14
Financiamiento (  1.07%) $ 22.39
Subtotal $ 2,114.53
Utilidad (  10.00%) $ 211.45
Subtotal $§ 2,325.98
Precio Unitario § 2,325.98

** DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 98/100 M.N. **
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JAIME ORTIZ MACIAS
C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION
ZACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS
MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: B1.5
ANCLAS DE ACERO DE 3/4" DIAMETRO DE 1.0 M DE LARGO CON 10 CM DE CUERDA ESTANDAR, Unidad : PZA
INCLUY: CUERDA HECHA EN TORNO Y TUERCAS Y RONDANAS DE PRESION,MANO DE OBRA Y TODO Cantidad : 10.00
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: $ 1,017.50
Total: $ 10,175.00
'€ Clave Descripcion Unidad Cantidad  Costo unitario Totdl |
Materiales
1900-94 Ancla de acero de 19 mm de 100 cm pza 1.00000 % 563.50 $ 563.50
1900-81 Tuerca y rondana ancla pza 1.00000 $ 20.49 % 20.49
Total de Materiales $ 583.99
Mano de Obra
+ MOO049 Cuadrilla 1 albadil + 1 peon jor 0.16647 $ 1,405.96 $ 234.33
Total de Mano de Obra 234,33
Costo Directo $ 818.32
Indirectos (  4.65%) $ 38.05
Indirectos de Campo (  7.19%) § 58.84
Subtotal $§ 915.21
Financiamiento ( 1.07%) $§ 9.79
Subtotal § 925.00
Utilidad (  10.00%) $ 92.50
Subtotal $§ 1,017.50
Precio Unitario § 1,017.50

** UN MIL DIECISIETE PESOS 50/100 M.N. **
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JAIME ORTIZ MACIAS
C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION
IACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS
MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: B1.6
RELLENO DE CEPAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A-B, COMPACTADO CON PISON Unidad : M3
DE MANO (AL 85% PRUEBA PROCTOR STD.), INCLUYE: VOLTEQ CON PALA,MANO DE OBRA Y TODO Cantidad : 10.00
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., Precio unitario: $ 240.13
Total: $ 2,401.30
|C Clave Descripcién Unidad Cantidad  Costo unitario Total |
Materiales
1900-30 agua m3 0.22500 % 5873 % 12.54
Total de Materiales S 12.54
Mano de Obra
+ MO-010 Cuadrilla 1 Peon jor 0.29412 $ 613.98 §$ 180.58
Total de Mano de Obra S 180.58
Costo Directo $ 193.12
Indirectos ( 4.65%) $ 8.98
Indirectos de Campo (  7.19%) $ 13.89
Subtotal $ 215.99
Financiamiento ( 1.07%) $ 231
Subtotal § 218.30
Utilidad ( 10.00%) $ 21.83
Subtotal $ 240.13
Precio Unitario $ 240.13

** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 13/100 M.N. **
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JAIME ORTIZ MACIAS

C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION

IACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS

MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

| Descripcién

Clave: Cl.1
COLUMNAS PRINCIPALES ABASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 6" DE DIAMETRO ESPESOR 7.11 Unidad : KG
MMY 28.26 KG/M CON PLACAS TERMINALES DE 1/2" DE ESPESOR, DE 0.30 X 0.30 CMEN BASE Y 0.25 X Cantidad : 2,186.00
0.25 CM, INCLUYE;PLACAS,CARGA TRANSPORTE,DESCARGA ELEVACION, MONTAJESOLDADURA DE Precio unitario: §$ 88.45
CAMPO,ACEREOS,MANO DE OBRAHERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Total: $ 193,351.70
| EJECUCION.
' C Clave Descripcién Unidad Cantidad  Costo unitario Total |
Materiales
6320-55 Acero oc cedula 40 kg 1.05000 3740 % 39.27
1900-69 Soldadura e7018 kg 0.03000 5120 $% 1.54
Total de Materiales $ 40.81
Mano de Obra
+ MOI130 Cuadrilla 1 soldador + 1 ayudante jor 0.01379 1,405.96 $ 19.39
Total de Mano de Obra $ 19.39
Equipo
H EQASOO001 Soldadora Lincon SAE 300 amp. K1277 h 0.0334¢9 182,10 % 6.10
mof. Perkins 4236, 4 cil, 60 hp, 1600 r.p.m.
(sin operador).
H C990130-101C Grua marca Hiab modelo 035/2 para 510 h 0.00765 633.06 $ 4,84
kg en camion de 3.5 t marca Dodge 3500
6 ton.
Total de Equipo $ 10.94
Costo Directo $ 71.14
Indirectos (  4.65%) § 3.31
Indirectos de Campo (  7.19%) $§ 511
Subtotal $ 79.56
Financiamiento ( 1.07%) $§ 0.85
Subtotal $ 80.41
Utilidad (  10.00%) $ 8.04
Subtotal $ 88.45
Precio Unitario § 88.45

** OCHENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. **
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JAIME ORTIZ MACIAS

C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION

IACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS

MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: C1.2
ARCO A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 4" DE DIAMETRO CED. 40 CON ESPESOR DE 5.49 Unidad : KG
MM Y PESO DE 1205 KG/M, INCLUYE: ROLADO EN TALLER,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA, Cantidad : 2,396.02
MANIOBRAS DE ELEVACION,MONTAJE,SOLDADURA Y TODOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Precio unitario: $ 89.83
EJECUCION. Total: §  215,234.48
| C Clave Descripcién Unidad Cantidad Costo unitario Total }
Materiales
6320-55 Acero oc cedula 40 kg 1.05000 37.40 % 39.27
1900-69 Soldadura e7018 kg 0.03000 51.20 §% 1.54
Total de Materiales $ 40.81
Mano de Obra
+ MOI130 Cuadrilla 1 soldador + 1 ayudante jor 0.01379 1,405.96 % 19.39
Total de Mano de Obra $ 19.39
Equipo
H EQASOCO00I1 Soldadora Lincon SAE 300 amp. K1277 h 0.03349 182.10 $ 6.10
mot. Perkins 4236, 4 cil, 60 hp, 1600 r.p.m.
(sin operador).
H C990130-101C Grua marca Hiab modelo 035/2 para 510 h 0.00940 633.06 $ 595
kg en camion de 3.5 t marca Dodge 3500
6 ton.
Total de Equipo $ 12.05
Costo Directo § 72.25
Indirectos (  4.65%) $ 3.36
Indirectos de Campo ( 7.19%) $ 519
Subtotal $ 80.80
Financiamiento (  1.07%) § 0.84
Subtotal $ 81.66
Utilidad ( 10.00%) $ 8.17
Subtotal $ 89.83
Precio Unitario $ 89.83

** OCHENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N, **

00000137
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JAIME ORTIZ MACIAS
C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION
IACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS
MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: C1.3
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA PESADA A Unidad : KG
BASE DE PERFILES COMERCIALES (ANGULO, MONTEN, PLACA, ETC), INCLUYE ELEVACION HASTA Cantidad : 1,505.20
6.00 MTS, MONTAJE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, ELEVACION, FIJACION, MATERIALES, MANO Precio unitario :  $ 91.69
‘ DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Total: § 138,011.79
' C Clave Descripcién Unidad Cantidad  Costo unitario Tofaﬂ
Materiales
. 1369-22 Perfiles comerciles de acero kg 1.05000 $ 38.15 % 40.06
1900-69 Soldadura e7018 kg 0.03000 $ 51.20 $ 1.54
Total de Materiales $ 41.60
Mano de Obra
+ MOI30 Cuadiilla 1 soldador + 1 ayudante jor 0.01429 % 1,405.96 $ 20.09
Total de Mano de Obra S 20.09
Equipo
H EQASQQ01 Soldadora Lincon SAE 300 amp. K1277 h 0.03349 % 182,10 $ 6.10
mot. Perkins 4236, 4 cil, 60 hp, 1600 r.p.m.
(sin operador).
H C990130-101C Grua marca Hiab modelo 035/2 para 510 h 0.00940 % 633.06 $ 595
kg en camion de 3.5 t marca Dodge 3500
6 ton.
Total de Equipo S 12.05
Costo Directo § 73.74
Indirectos (  4.65%) $ 3.43
Indirectos de Campo (  7.19%) $ 5.30
Subtotal § 82.47
Financiomiento (  1.07%) $ 0.88
Subtotal $ 83.35
Utilidad (  10.00%) $ 8.34
. Subtotal § 91.69
Precio Unitario $ 91.69

**NOVENTA Y UN PESOS 69/100 M.N. **

00000133
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JAIME ORTIZ MACIAS
C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION
ZACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS
MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

[ Descripcién
Clave: Cl.4 )
PINTURA DE ESMALTE REKOR COMEX O SIMILAR EN ESTRUCTURA METALICA HASTA 5.00 MTS DE Unidad : LOTE
ALTURA, INC. LIMPIEZAS,MATERIAL,MANQ DE OBRA,HERRAMIENTA,PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y Cantidad : 1.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: $ 23,774.65
Total: § 23,774.65
|C clave Descripcién Unidad Cantidad  Costo unitario Total |
Materiales
1900-55 Pintura de esmalte colores regulares It 60.00000 % 13785 % 8,271.00
1900-96 thiner It 12.00000 $ 4339 % 520.48
Total de Materiales S 8,791.48
Mano de Obra
+ MO360 Cuadrilla 1 pintor + 1 ayudante jor 6.80000 % 1,405.96 % 9.560.53
Total de Mano de Obra $ 9,560.53
Auxiliares
+ ANDAMIO Andamio de acero tubular a cualquier r/d 6.00000 $% 128.07 $ 768.42
altura con ruedas y base de madera a
base de tablones de madera de pino de
2a
Total de Auxiliares S 768.42
Costo Directo  $ 19,120.63
Indirectos (  4.65%) $ 889.11
Indirectos de Campo (  7.19%) § 1,374.77
Subtotal $ 21,384.51
Financiamiento ( 1.07%) $ 228.81
Subtotal $§ 21,613.32
Utilidad (  10.00%) $ 2,161.33
Subtotal § 23,774.465
Precio Unitario § 23,774.65
** VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. **
00000139
-
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JAIME ORTIZ MACIAS
C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION
IACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS
MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Andlisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: C1.5
SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA PARA TECHUMBRE A BASE DE LAMINA PIENTRO Unidad : M2
CAL. 26 INCLUYE FIJACION, TRASLAPES, RECORTES, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, Cantidad : 384.00
ACARREQ, HERRAMIENTAS Y TOSO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: $ 396.22
l Total: % 152,148.48
| C Clave Descripcién Unidad Cantidad  Costo unitario Total I
Materiales
. 1900-67 Lamina pintro cal 26 m2 1.05000 $ 207.28 % 217.64
1900-45 Pijas para lamina pintro pza 4.50000 % 102 % 4.59
Total de Materiales $ 222,23
Mano de Obra
+ MO709 Cuadrilla 1 herrero + 1 ayudante jor 0.06667 % 1,405.96 $ 93.74
Total de Mano de Obra s 93.74
Auxiliares
+ ANDAMIO Andamio de acero tubular a cualquier r/d 0.02100 $ 12807 $ 2.69
altura con ruedas y base de madera a
base de tablones de madera de pino de
2a
Total de Auxiliares $ 2.69
Costo Directo $ 318.66
Indirectos (  4.65%) $ 14,82
Indirectos de Campo ( 7.19%) § 22.91
Subtotal $ 356.39
Financiamiento ( 1.07%) $ 3.81
Subtotal $§ 360.20
Utilidad (  10.00%) $ 36.02
Subtotal § 396.22
. Precio Unitario  § 396.22
** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. **

00000149




JAIME ORTIZ MACIAS

C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION

IACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020

R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS

MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Andlisis de Precio Unitario

Descripcién .
Clave: Cl.6
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE ESCOMBROS Y/O MATERIALES Unidad : M2
SOBRANTES, INCLUYE; HERRAMINETA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESRAIO PARA SU CORRECTA Cantidad : 312.00
EJECUCION, Precio unitario: $ 17.24
_ Total: § 5,378.88
| € Clave Descripcién Unidad Cantidad Costo unitario Total [
Mano de Obra
+ MO-010 Cuadrilla 1 Peon jor 0.02258 $ 61398 % 13.86
Total de Mano de Obra S 13.86
Costo Directo $ 13.86
Indirectos ( 4.65%) $ 0.64
Indirectos de Campo (  7.19%) § 1.00
Subtotal $§ 15.50
Financiamiento ( 1.07%) $ 0.17
Subtotal $ 15.67
Utilidad (  10.00%) $ 1.57
Subtotal $ 17.24
Precio Unitario $ 17.24

** DIECISIETE PESOS 24/100 M.N. **

=

MACIAS
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JAIME ORTIZ MACIAS )
C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION
IACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS

MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: bl.1
SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION, DESDE TABLERO HASTA LUMINARIA, INCLUYE: CAJAS Unidad : SAL
COPLES, CORTES, DOBLECES, CONDUCTORES CON AISLAMIENTO THW-LS 75°C CAL.14, TRAZO Cantidad : 6.00
FIJACION, CONECCIONES, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU  Precio unitario: $ 273.28
CORRECTA EJECUCION Total: § 1,639.48
'€ Clave Descripcién Unidad Cantidad  Costo unitario Total |
Materiales
1900-79 cable thw 600 velts 90 grados calibre 14 mi 6.50000 $ 1035 % 67.28
condumex
1900-73 Caja chalupa pza 1.00000 $ 871 §$ 8.71
Total de Materiales S 75.99
Mano de Obra
+ MI95 Cuadiilla 1 electricista baja tension + 1 jor 0.10000 $ 1,405.96 §$ 140.60
ayudante
Total de Mano de Obra $ 140.40
Auxiliares
+ ANDAMIO Andamio de acero tubular o cualguier r/d 0.02500 $ 12807 $ 3.20
altura con ruedas y base de madera a
base de tablones de madera de pino de
2a
Total de Auxiliares S 3.20
Costo Directo § 219.79
Indirectos (  4.65%) $ 10.22
Indirectos de Campo ( 7.19%) § 15.80
Subtotal $ 245.81
Financiomiento ( 1.07%) $ 2,63
Subtotal $ 248.44
Utilidad (  10.00%) $ 2484
Subtotal $§ 273.28
Precio Unitario  $ 273.28

** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. **
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JAIME ORTIZ MACIAS

C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION

IACATECAS, ZIACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS
MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC,

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: D1.2
SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, INCLUYE: APAGADOR SENCILLO Y/O DOBLE, CAJA, COPLES, Unidad : SAL
CONDUCTORES CON AISLAMIENTO, TRAZO, FIJACION, CONEXIONES, PRUBAS, RETIRO DE LOS Cantidad : 6.00
MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: $ 428.47
g Total: § 2,570.82
| C Clave Descripcién Unidad Cantidad  Costo unitario Total]
Materiales
1900-73 Caja chalupa pza 1.00000 $ 871 % 8.71
1900-82 cable thw 600 volts 90 grados calibre 12 ml 6.25000 $ 11.52 % 72.00
condumex :
1900-43 apagador pza 1.00000 $ 84.21 % 84.21
9647-25 Tapa cuadrada de 13 mm pza 1.00000 $ 645 % 6.45
1900-73 Cdaja chalupa pza 1.00000 $ 871 % 8.71
1900-77 Suket de ceramica pza 1.00000 $% 2392 % 23.92
Total de Materiales $ 204.00
Mano de Obra
+ MI95 Cuadrilla 1 electricista baja tension + 1 jor 0.10000 $ 1.405.96 140.60
ayudante
Total de Mano de Obra S 140.60
Costo Directo § 344,60
Indirectos (  4.65%) § 16.02
Indirectos de Campo ( 7.19%) §$ 2478
Subtotal $ 385.40
Financiamiento ( 1.07%) $ 4.12
Subtotal $§ 389.52
Utilidad (  10.00%) $ 38.95
Subtotal $§ 428.47
Precio Unitario $ 428.47
** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 47/100 M.N. **
16




JAIME ORTIZ MACIAS )
C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION
ZACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMJ701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS
MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Andlisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: D1.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-LS 75°C CAL. 10 MARCA VIAKON O EQUIVALENTE, HASTA Unidad : M
UNA ALTURA DE 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO Cantidad : 150.00
Precio unitario: $ 36.96
: Total: $ 5,544.00
'€ Clave Descripcién Unidad Cantidad  Costo unitario Total ]
Materiales
1900-28 cable thw 600 volts 90 grados calibre 10 mi 1.10000 $ 17.33 % 19.06
condumex
Total de Materiales S 19.06
Mano de Obra
+ MI95 Cuadrilla 1 elecfricista bajo tension + 1 jor 0.00667 $ 1,405.96 § 9.38
ayudante
Total de Mano de Obra S 9.38
Auxiliares
+ ANDAMIO Andamio de acero tubular a cualquier r/d 0.01000 $ 128.07 % 1.28
altura con ruedas y base de madera a
base de tablones de madera de pino de
2a
Total de Auxiliares S 1.28
Costo Directo $§ 29.72
Indirectos (  4.65%) $ 1.38
Indirectos de Campo (  7.19%) § 2.14
Subtotal $ 33.24
Financiamiento ( 1.07%) $ 0.36
Subtotal $ 33.60
Utilidad (  10.00%) $ 3.36
Subtotal § 36.96
Precio Unitario $ 36.96

**TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. **

EMP
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JAIME ORTIZ MACIAS

C. MEXICAPAN #1414 INTERIOR 1, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1ERA SECCION

LACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98020
R.F.C. OIMI701125V45
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHO NUEVO DE MORELOS

MUNICIPIO: NORIA DE ANGLES, ZAC.

Andlisis de Precio Unitario

| Descripcién
Clave: D1.4
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DOMO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, Unidad : PZA
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Cantidad : 6.00
Precio unitario: $ 3,151.29
Total: $ 18,907.74
!i Clave Descripcién Unidad Cantidad Costo unitario Total J
Materiales
1900-64 Luminario reflector pza 1.00000 $ 2,12793 § 2,127.93
Total de Materiales S 2,127.93
Mano de Obra
+ MI95 Cuadrilla 1 electricista baja tension + 1 jor 0.28000 $ 1,405.96 §$ 393.67
ayudante
Total de Mano de Obra $ 393.47
Auxiliares
+ ANDAMIO Andamio de acero tubular a cualquier r/d 0.10000 $ 12807 $ 12.81
altura con ruedos y base de madera a
base de tablones de madera de pino de
2a
Total de Auxiliares S 12.81
Costo Directo § 2,534.41
Indirectos (  4.65%) $ 117.85
Indirectos de Campo (  7.19%) § 182.22
Subtotal $ 2,834.48
Financiamiento (  1.07%) $§ 30.33
Subtotal $ 2,864.81
Utilidad (  10.00%) $ 286.48
Subtotal $ 3,151.29
Precio Unitario $ 3,151.29

**TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. **

00000145
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NORIA DE ANGELES, ZAC.

Noria de Angeles PRESIDENCIA MUNICIPAL
i ) DESARROLLO ECONOMICO

NUM. DE OFICIO: 184

ASUNTO: ASIGNACION DE OBRA

ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO.

CONTRATISTA

Por medio del presente me permito notifica?rlg que le fue asignada la obra denominada
“CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA
COMUNIDAD DE RANCHO_?I NUEVO DE MOR%LQ_S _I!SAGRADO CORAZ(.‘)N), NORIA DE ANGELES,
ZAC.”. Para lo cual es sabido qute cuenta con los recursos técni(fos y financieros para realizar los

trabajos a ejecutar en la obra mencionada.

Sin més por el momento le reitero m ud

. | ~ ATENTAMENTE
Noria de Angelés, Zac., A 19 de Julio del 2022

DIRECTORA DE DESARROLL OMICO Y SOCIAL

T.S. U. YANINE CASTILLO ZUNIGA

00000146
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Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels.
els. 496 967 7013, 496 967 701 4, 496 967 7047 Correo Electrénico: presidencianoria@hotmail.com




GAVANCEMOS JUNTOS g
. Ayontamisnte 2021 - 2024 /

NORIA DE ANGELES ZAC.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUM. DE OFICIO: 176

ASUNTO: MODALIDAD DE EJECUCION.
ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO
CONTRATISTA.

. POR MEDIO DEL PRESENTE TENEMOS A BIEN DARLE A CONOCER CUAL
SERA LA MODALIDAD DE CONTRATACION Y/O EJECUCION DENOMINADA:
“CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC” QUE LA DESIGNACION DEL
PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR: INVITACION RESTINGIDA A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 46 FRACCION I, Y ARTICULO 89 FRACCIONES I, Il Y Ill DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS: PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, QUE SENALAN RANGOS PARA
DECLARAR TIPO DE OBRA DEL PRESENTE CONTRATO., PARA GARANTIZAR LAS
MEJORES CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, AJUSTANDOSE A

LAS CONDICIONES DE PAGO.

LAS CONDICIONES DE PAGO EN LOS CONTRATOS SERAN SOBRE LA BASE
DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O
PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE SE HARA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE
. TRABAJO TERMINADO.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE
NORIA DE ANGELES, ZAC, A 19 DE JULIO DEL 2022
DIRECTORA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

NORIA

rsu. YANINE CASTILLO ZURIGA ‘ 00000147

Municipio de Neria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrénico: presidencianoria@hotmail.com



| boldilis PRESIDENCIA MUNICIPAL
; NORIA DE ANGELES, ZAC.
PERIODO: 2021-2024

OFICIO NUM.: 168

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. PEDRO LUIS CERVANTES SOTO
ORGANO INTERNO DE CONTROL.
PRESENTE:

POR ESTE CONDUCTO Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED, PARA HACER DE
SU CONOCIMIENTO QUE EL DIA 19/07/2022 SE DARA INICIO CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA
“CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA
COMUNIDAD DE RANCHG NUEVO DE MORELOS{SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES,
ZAC.”, DICHA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL FONbO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO (FORTAMUN): ‘

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.

o T ATENTAMENTE

 oiRecaon o TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA
ity 1Co
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Y. 50000148
V\ga dolenn Mec(eS

T e ——r
Mumg:p:o de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 .
967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrénico: presidencianoria@hotmail.com
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NORIA DE ANGELES, ZAC,

CONTRATO DE OBRA N° NA-FIV/03/2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMEINTO DE LOS
WUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FORTAMUNDF)

"MUNICIPIO” Y POR LA OTRA EL ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO, CON
RF.C.  MUGD840124F77. QUIEN SE DENOMINARA EL__CONTRATISTA,
SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

1- QUE ES UN MUNICIPIO LEGALMENTE CONSTITUIDO CONFORME A LA

MEDIANTE LOS PROCESOS DE LAS LEYES ELECTORALES DEL ESTADO DE N
ZACATECAS Y ESTAR LEGALMENTE REPRESENTADO PARA SUSCRIBIR EL 0
PRESENTE CONTRATO CON LA FACULTAD QUE LES OTORGA LA LEY ORGANICA

DEL MUNICIPIO. ?

2.- PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA OBRA, QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO “EL MUNICIP|O” CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF). 7

3~ QUE ENTRE LAS FACULTADES DEL PRESIDENTE Y LA SINDICO MUNICIPAL, SE
ENCUENTRA LA DE CELEBRAR CONTRATOS CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 80 Y 84 FRACCIONES Il Y IX DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIRF GO0 149

4.-QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO S/N, COLONIA
CENTRO, C.P. 98880, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES MNA8501012Q7
NORIA DE ANGELES, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

e e S A i

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com
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o.- SE ENTIENDE POR ENTE PUBLICO: A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA, ASI COMO A LAS EMPRESAS DE PARTICIPACION
ESTATAL QUE POR SUS FUNCIONES DEBAN INTERVENIR DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS.

6.- SE ENTIENDE POR CONTRATISTA A LA PERSONA QUE CELEBRE CONTRATOS
DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

7- QUE LA DESIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR:
INVITACION RESTINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON FUNDAMENTO
EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 FRACCION I, Y ARTICULO 89
FRACCIONES I, I Y Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS, QUE SENALAN RANGOS PARA DECLARAR TIPO DE OBRA DEL
PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA: EL CONTRATISTA DECLARA:

A.- SER UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y LO ACREDITA CON EL R
MUGD840124F77. QUE TIENE SOLVENCIA MORAL Y ECONOMICA PARA PROVEER
LOS GASTOS DE LA OBRAOBJETO DE ESTE CONTRATO.

SER MEXICANA LO CUAL ACREDITA CON LA COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO NO.
70, DEL LIBRO UNO DE NACIMIENTOS DEL ANO DE 1984 DE LA OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL DE PINOS, ZACATECAS.

B.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE
LA OBRA DE ESTE CONTRATO.

C.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE PLAZUELA DE TLAZCALA
NO. 07, PINOS, ZAC., MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO,

D.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE

00000153

TERCERA.- LAS PARTES DECLARAN QUE:
A.- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDA, CON TODAS
LAS LEYES, REGLAS, REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL
PRESENTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU
CUMPLIMIENTO.

Municipio de Noria de Aqgeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

/g g [A’Mﬁ/

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com
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H. Ayuntamiento 2021 - 2024 l

B.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO,
ADEMAS DE LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS,
PLANOS,  ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN UN FUTURO DE ACUERDO
CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE ZACATECAS.

ESTANDO DE ACUERDO CADA UNA DE LAS PARTES EN EL OBJETO Y
CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN SUJETARSE AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO ENCOMIENDA AL
CONTRATISTA LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN:

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO
CORAZON), NORIA DE ANGELES, zZAcC.

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO
PARAELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y
ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO "E" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE
CONTRATO, ASi COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES
EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE
TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO ES DE: $860,813.00 (OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS
TRECE PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL |.VA. (OBRA FINANCIADA HASTA SU
TOTAL CUMPLIMIENTO). ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO

POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 19 DE JULIO DEL 2022 Y ATERMINAR A
MAS TARDAR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA.

. QUINTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO EL MUNICIPIO OTORGAN )
UN ANTICIPO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 105

DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO DEBERA INICIAR LOS TR;‘\BAJOS EN LA FECHA v
. ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. )

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A Q
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO %
OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR

PARTE DEL “CONTRATISTA” EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS

ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO

POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARAELESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SUREGLAMENTO VI %\6% 15

SEXTA.- FORMA DE PAGO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA PRESENTACION DE

B o s e R e

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac. ' _ _ _
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com
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PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” MISMAS QUE SERAN EVALUADAS PARA
EL INICIO DEL PAGO.

LOS NUMEROS GENERADORES DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE

FIRMADOS POR “EL CONTRATISTA" Y/O REPRESENTANTE.

LOS NUMEROS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y

PROFESIONALISMO, SE DEBERAN DIBUJAR LOS CROQUIS QUE SEAN

NECESARIOS Y SE DEBE REALIZAR UNA RECOPILACION CORRECTA DE LOS

TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARA QUE TODOS LOS DATOS SEAN

CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS. ]

“EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO AENTREGAR TODA LA DOCUMENTACION QUE
. INTEGRA LA ESTIMACION DE MANERA CLARA, SIN TACHADURAS 0O

ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON TODA LA
DOCUMENTACION Y SOPORTE FIRMADA EN CADA UNA DE SUS HOJAS.

e A7

. EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y ENTREGUE A “EL MUNICIPIO” UNA VEZ
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
ENTREGAR UNA POLIZA DE FIANZAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 149 DE LA CITADA LEY POR EL 10% PARA GARANTIZAR LA BUENA e
CALIDAD Y LOS POSIBLES VICIOS OCULTOS QUE SURJAN EN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION FISICA

DE LOS TRABAJOS. 00 0 00153

OCTAVA.- AJUSTES DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN REALIZAR LA REVISION
Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS QUE
GENEREN UN INCREMENTO O REDUCCION EN EL COSTO DE LOS
EJECUTADOS SUPUESTOS EN EL QUE ESTARA DISPUESTO POR LO ES

EN LOS GASTOS ARTICULO 28,29, 32 Y 33 DE LA LEY DE OBRAS

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac. . ' : ,
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrénico: presidencianoria@hotmail.com
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE ZACATECAS, ASI COMO 105 AL 106 DE SU REGLAMENTO.

NOVENA.- PAGOS EN EXCESO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLEC!DO EN EL
ARTICULO 95 FRACCION IX Y ARTICULO 112 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SE DEVEN PREVER LOS PAGOS EN EXCESO. EN
CUYO CASO “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES QUE
CORRESPONDAN, ASi COMO LOS INTERESES QUE SE LLEGARAN A GENERAR A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA TENIDO LUGAR EL PAGO. “EL
CONTRATISTA” DEBERA DE REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO
IVIA_S LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. EN REFERENCIA A LA ENTREGA DE LOS
TRABAJOS ESTOS SE REALIZARAN DE MANERA TOTAL CONFORME A LO
SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL
EFECTO ESTABLECE EL ARTICULO 145 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, RESERVANDOSE “EL MUNICIPIO” EL
DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS
“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A JUICIO
EXISTIRAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA” PARA EL
DESARROLLO ADECUADO DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
NOMBRAR UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO DE OBRA, CON FACULTADES SUFICIENTES

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO DE OBRA DEBERA ESTAR FACULTADO POR
‘EL CONTRATISTA”, PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI
COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES. SERA “EL CONTRAQQ’Q”OIQI

UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS
DIFERENTES ORDENAMIENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION,

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
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SEGURIDAD SOCIAL, USO DE LA ViA PUBLICA, AS| COMO PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE Y DEBERA APEGARSE A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE SUPUESTO
ESTABLEZCA “EL MUNICIPIO”; SERA ADEMAS RESPONSABLE DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS CARGOS QUE
RESULTEN.

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LA OBRA: "“CONSTRUCCION DE DOMO EN LA
ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE
RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES,

. ZAC.”. OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODOS
Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE
“EL MUNICIPIO”, AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA DE LOS RIESGOS DE
LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR
A “EL MUNICIPIO” OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
IGUALMENTE SE OBLIGA A “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FISICAS Y/O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS
POR ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS| COMO LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO
SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES. CUANDO “EL CONTRATISTA"

INCURRA EN INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN RELACION AL PROGRAMA

CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO “EL

MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES EN

LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
®) OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO

Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE =3

“EL MUNICIPIO” ATRAVES DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN. LOS

CUALES SERAN DEVUELTOS S| “EL CONTRATISTA” DA TERMINO A LOS TRABAJOS

EN EL PERIODO DE EJECUCION ESTABLECIDO. DICHAS PENAS NO PODRAN SER

SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |

DEL CONTRATO. 00000155

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO

DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJEGUCION DE

LOS TRABAJOS, ASI COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA

DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA CUARTA DEL g )/

MEe

CONTRATO, CUYAS SANCIONES PODRAN SER HASTA EN UN 5% DE LA DIFERENCIA
ENTRE LO EJECUTADO Y LO NO REALIZADO DURANTE EL MES QUE
CORRESPONDA O A LA FRACCION RESPECTIVA, APLICANDOSE LOS IMPORTES A
FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN,
LOS CUALES SERAN DEVUELTOS S| “EL CONTRATISTA” DA TERMINO A LOS
TRABAJOS EN EL PERIODO DE EJECUCION ESTABLECIDO, DICHAS PENAS NO

e T e

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrénico: presidencianoria@hotmail.com
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PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSA IMPUTABLES AL DE “EL
CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUE A
JUICIO DE "EL MUNICIPIO” NO SE ATRIBUYA LA CULPA A “EL CONTRATISTA”.
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE

NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO, SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 134 Y 139 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, 121 DE SU REGLAMENTO.
DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL VY TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE TODO O EN PARTES LA
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE

“EL MUNICIPIO”.- POR SU PARTE EVALUARA LOS ARGUMENTOS Y EM!T[RA LA
RESOLUCION CORRESPONDIENTE EN UN TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL ‘CONTRATISTA” PRESENTE SUS

ARGUMENTOS, SIENDO ESTA DETERMINACION INAPELABLE. 000001586

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
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CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE

PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES. LAS PARTES SE OBLIGAN A QUE LA
OBRA: “CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE APLICAN EN ESTE CONTRATO, CONTENIDOS EN
EL PRESUPUESTO ANEXO, CORRESPONDEN A LOS PROPUESTOS POR “EL
CONTRATISTA” Y POSTERIORMENTE VALIDADOS POR “EL MUNICIPIO” Y
GOBIERNO DEL ESTADO.

DECIMA NOVENA.- JURISDICCION.,

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE LA
OBRA: “CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO
CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.”, ASI COMO TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMUN DEL ESTADO DE
ZACATECAS, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE,
FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES ACUERDAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO,
MALA FE NI NINGUN OTRO VICIO QUE PUEDA ANULAR EL CONTENIDO LEGAL DEL

e 0000015

SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE NORIA DE AN~GELES,
ZACATECAS, EN ORIGINAL Y COPIA AL 19 DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS
MIL VEINTIDOS.

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.
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EL PRESIDENTE MUNMCIPAL
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DE ANCGELES

. ING. MANUEL RRA DE LAROSA PROFRA. MARIANA %UREN MARTINEZ

PRESID
NORIA

LA DIRECTORA DE DESARROLLO

ECONOMIC SOCIAL

 oncco T8 U, VARTNE CASTILLO ZUNIGA EVISEY PES z
NORIA DE ANGELES, ZAC. M o W
NORIA DE ANGELES, ZAC.
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COMNSTRUCCIOMNES

ING.DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO

PROGRA DE EJECUCION DE LA OBRA

CALENDARIO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES FECHA DE FECHA DE
(POR PARTIDA) INICIO TERMINO
PRELIMINARES 19/07/202 20/07/202

CIMENTACION 20/07/2022 15/08/2022
ESTRUCTURA Y TECHUMBRE 15/08/2022 09/09/2022
INSTALACION ELECTRICA 09/09/2:022 15/09/2022
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@mpf(%’;ug? RERO
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S .. Dionisio Javier Munoz Guerrero

MG

CONSTRUCCIONES Ingeniero Civil

ING.DIONISIO JAVIER MUNOZ GUE RRERO

Pinos, Zacatecas, a 19 de julio de 2022

C. TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ANGELES, ZAC.
PRESENTE:

Por medio de este conducto, me permito informar a usted, que
ACEPTO la realizacién de los trabajos correspondientes a la obra: Construccién de Domo
en la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Dominguez” de la comunidad de Rancho Nuevo de
Morelos, (sagrado corazén), Noria de Angeles, Zac, la cual esta amparada bajo
contrato NA-FIV/03/2022.

Sin mas por el momento, quedo de usted como su mas atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE:

ING. DIONISIO JA?AER I\}IU OZ GUERRERO

—
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C. GONZALEZ ORTEGA 140-A PINOS, ZAC. mugudi84@gmail.com CEL. O44 496 1056538



—A'Q-—IG Dionisio Javier Mufioz Guerrero
CONSTRUCCIONES |ngeniero Civil

ING.DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO

Pinos, Zacatecas, a 19 de julio de 2022

C. TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ANGELES, ZAC.

PRESENTE:

Por medio del presente yo, DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO, DECLARO QUE
CONOZCO EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

Lo anterior en relacién a la obra: Construccién de Domo en la Escuela Primaria
“Josefa Ortiz de Dominguez” de la comunidad de Rancho Nuevo de
Morelos, (sagrado corazén), Noria de Angeles, Zac, la cual estd amparada bajo contrato
NA-FIV/03/2022.

Sin mas por el momento, quedo de usted como su mas atento y seguro servidor.

v
ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO

00000161
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_.A.Aé._ Dionisio Javier Muhoz Guerrero

ING.DIONISIO JAVIER MURNOZ GUERRERO

CONSTRUCCIONES Ingeniero Civil

Pinos, Zacatecas, a 19 de julio de 2022

C. TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ANGELES, ZAC.
PRESENTE:

Por medio de este conducto, me permito informar a usted, que con fecha 19 de julio,
del afio en curso, dieron inicio los trabajos correspondientes a la obra: Construccién de
Domo en la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Dominguez” de la comunidad de Rancho
Nuevo de Morelos, (sagrado corazén), Noria de Angeles, Zac, la cual estd amparada bajo
contrato NA-FIV/03/2022

Sin mas por el momento, quedo de usted como su mas atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE:

00000162
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C. GONZALEZ ORTEGA 140-A PINOS, ZAC. mugudi84@gmail.com CEL. 044 496 1056538




S . Dionisio Javier Munoz Guerrero

MG

CONSTRUCCIONES Ingeniero Civil

ING.DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRE RO

Pinos, Zacatecas, a 19 de julio de 2022

C. TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ANGELES, ZAC.

PRESENTE:

OFICIO DE DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA

Por medio del presente, hago de conocimiento que a partir de esta fecha, nombro como
representante permanente correspondientes a la obra: Construccion de Domo en la
Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Dominguez” de la comunidad de Rancho Nuevo de
Morelos, (sagrado corazén), Noria de Angeles, Zac, la cual esta amparada bajo
contrato NA-FIV/03/2022..Al C. Ing. Dionisio Javier Mufioz Guerrero, mismo profesionista
a quien se le confiere poder amplio y suficiente para decidir lo relacionado con la obra
contratada y lo estipulado para el cumplimiento del contrato correspondiente.

ATENTAMENTE

(W@UJ (L

lmmmi/)é&ﬁ GUERRERO

C. GONZALEZ ORTEGA 140-A PINOS, ZAC. mugudi84@gmail.com CEL. 044 496 1056538

00000163

C.C.P ARCHIVO
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LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION g : : : :DOCUMENTO
VERACRUZ VERACRUZ, A 19 DE JULIO DE 2022 3010970
MONTOQ DEL MOVIMIENTO | MONTO TOTAL DE LA FIANZA MONEDA ' OFICINA i AGENTE
$258,243.90 $258,243.90 PESOS 9 ' 2763
T T B e SUBRAMO :
ADMINISTRATIVAS OBRA

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. En Ejercicio de la autorizacién que le otorgd el Gabiemno Federal por conducto de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas en los
términos de los articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$258,243.90 {*""DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.*)

$258,243.90 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 90/109 M. N).

ANTE: EL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC.

PARA GARANTIZAR POR: DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO, CON DOMICILIO CALLE GONZALEZ ORTEGA No 140-A, COL. CENTRO, PINOS,
ZAC. C.P. 098920 Y CON R.F.C. MUGD-840124-F77, LA DEBIDA INVERSION O LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL IMPORTE DEL
ANTICIPO OTORGADO. AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. NA-FIV/03/2022, DE FECHA 19 DE JULIO DEL ARO 2022. CON UN IMPORTE DE $860,813.00
(OCHOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.). INCLUYENDO I. V. A, RELATIVO A: LA REALIZACION DE UNA
0 CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO
DE MORELOS (SAGRADO CORAZO), NORIA DE ANGELES, ZAC. CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 19 DE JULIO DEL 2022 Y A
NAR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ANGELES, ZAC. A TRAVES DEL ING.
MANUEL BECERRA DE LA ROSA, PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFRA. MARIANA EGUREN MARTINEZ, SINDICO MUNICIPAL, T.S.U. YANINE
CASTILLO ZUNIGA, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, Y EL ING. GUADALUPE SOTO RIOS, DIRECTOR DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE EL ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERQO, REPRESENTADO POR EL
MISMO EN SU CARACTER PERSONA FISICA. PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO
Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ESTARA EN VIGOR HASTA QUE EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SE HAYA AMORTIZADO EN SU
TOTALIDAD. SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. EXPRESAMENTE DECLARA: QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A
TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE REFERENCIA, EN CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS A LA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO, ~AUTOMATICAMENTE LA VIGENCIA DE LA FIANZA CONTINUARA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O
ESPERA SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 178, 179, 283 Y 283 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, PARA HACER LA EFECTIVA POR CAUSAS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA..:vvvvsoravons FIN DE TEXTO...... d it :

FIRMA : i -
MONTSERRAT REYES RESENDIZ W ' !
GERENTE DE OFICINA : v 00000167
sty S Bl e Bl e B = = ‘SELLO DIGITAL iR 5 : : ey
. EARNYMATBIND83uSiUyvUsqQDOICZ THAPVIXMDNEr+ XAdzy UPKEJZZjowkx0PKZIEOYLITh 3piJowouhbiglE ugszBhive G SSmvE20+0NSC i B W, TR
MONTSERRAT REYES RESENDIZ o 5: sl *a m.u?e?. 1% 1 g8
: LINEA DE VALIDACION  0502696402BQWGA. 1
Esta pdiiza se olorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, aulorizadas por la Comision Nacional de Seguros y Fianzas, consultables tambwen en www.sofimex.mx
Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802558, 54802508 o en www.amig.org.mx con Ia linea de validacion: 08026968402BOWGAJ

“En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 208 y 210, de la Ley de instiluciones de Seguros y de Fianzas, la documentacién contractual y la nola técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comision Nacional
de Seguros y Fianzas, a partir de los dias 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los nimeros: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020,
CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-50805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020."




POLIZA DE FIANZA

SOFIMEX. el

Blvd. Adolfo Lépez Mateos No, 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500 2702622
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas para - -
otorgar sequros de caucién y fianzas a titulo oneroso R.F.C. ASG- 950531-iD1 MOVIMIENTO
EMISION
LUGAR ¥ FECHA DE EXPEDICION “ ! : ‘DOCUMENTO
VERACRUZ VERACRUZ, A 19 DE JULIO DE 2022 3025315
MONTO DEL MOVIMIENTO. MONTO TOTAL DE LA FIANZA 5 © MONEDA OFICINA AGENTE
$86,081.30 $86,081.30 PESOS 9 2763
- . RAMO SUBRAMO L
ADMINISTRATIVAS OBRA

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. En Ejercicio de la autorizacién que le otorgd el Gobierno Federal por conducto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los
términos de los articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$86,081.30 (***OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.**)

§86,081.30 (OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS 30/100 M. N).
ANTE: EL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC.

PARA GARANTIZAR POR: DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO, CON DOMICILIO CALLE GONZALEZ ORTEGA No 140-A, COL. CENTRO, PINOS,
ZA C.P. 98920 Y CON R.F.C. MUGD-840124-F77, Eb*CUMPLIMIENTO-DE-TODAS Y CADA" UNA DE UAS OBLIGACIONES A SU CARGO
D AS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. NA-FIV/03/2022, DE FECHA 19
DI LIO DEL ANO 2022. CON UN IMPORTE DE $860,813.00 (OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.).
INCLUYENDO I. V. A, RELATIVO A: LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORTA DE ANGELES, ZAC. CON UN
PLAZO DE EJECUCION DEL 19 DE JULIO DEL 2022 Y A TERMINAR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. CELEBRADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ANGELES, ZAC. A TRAVES DEL ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA PROFRA,
MARIANA EGUREN MARTINEZ, SINDICO MUNICIPAL, LA T.S.U. YANINE CASTILLO ZUNIGA, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL Y EL ING. GUADALUPE SOTO RIOS, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE EL
ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO, REPRESENTADO POR EL MISMO EN SU CARACTER PERSONA FISICA, LA PRESENTE FIANZA SE
EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIQS DE ZACATECAS, VIGENTE Y ESTARA EN VIGOR POR UN ANO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA
OBRA PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y/0 DEFECTOS, ASI COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO
DEL CONTRATISTA Y A FAYOR DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC. EN ESTE ULTIMO CASO CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE EL
CONTRATISTA CORRIJA LOS VICIOS OCULTOS Y/O DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES. TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO
EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S. A. DECLARA EXPRESAMENTE: A).- LA SE OTORGA
ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B).- QUE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO
ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS QUE GARANTIZA CON LA FIANZA O EXISTA ESPERA SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORRGA O ESPERA. C).- LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO EN CUANTO A CONCEPTOS Y PLAZO DE EJECUCION, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA
AUTORIZACION EXPRESA DEL AYUNTAMIENTO. D).- EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA LA
PRESENTE FIANZA SE HARA EFECTIVA EN SU TOTALIDAD MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LA LEY DE FINANZAS Y SU
REGLAMENTO. E).- PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO
DE NORIA DE ANGELES, ZAC. F).- SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. SE SOMETE EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 178, 179, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. G).~ QUE LA FIANZA SE
CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LA OBLIGACIONES DEL CONTRATO. H).- ASI MISMO ESTA
FIANZA PERMENECERA EN VIGOR DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES PROCEDENTES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN HASTA QUE HAYA RESOLUCION DEFINITIVA DE AUTORIDAD COMPETENTE..........n. FINDE-TEXTO & ool
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Esta pdliza se ctorga en términos de las Normas Reguladoras esteblecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.mx
Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 548025086 o en www.amig.org.mx con la linea de validacitn. 0602702622ZUS+ML

“En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 208 v 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzes, la documentacion contractual v la nota técnica respectiva, quedaren registradas ante fa Comision Nacional
de Seguros y Fianzas, a partr de los dias 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los nimeros: CNSF-508050197-2020, CNSF-50805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020,
CNSE.SNANEN1ALIN2N CNSF-SNANANIAR.ZNDN CNSF-SORDA-N205-2020. CNSF-SOB05-0204-2020. CNSF-S0805-0203-2020. CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020."




SOFIMEX.

AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL -
DE SEGUROS Y FIANZAS.

1.- Los iérminos de esta pdliza deben ser claros y precisos, haciéndose constar con
exactitud 1a cuantfa de la fianza, el nombre completo DEL {DE) LOS BENEFICIARIO (S)
y el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligacion principal afianzada y la de SOFIMEX con sus
propias estipulaciones. Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
(L.LS.F.). Las primas derivadas de la expedicién de fianzas en moneda extranjera, se
cubrira 8 SOFIMEX en la misma moneda de expedicion de la poliza. El pago de
comisiones y otros cargos relacionados con la expedicién de fianzas a agentes
autorizados, sa cubrird por el equivalents en moneda nacional al tipo de cambio que rija
en ol momento en que se cubran las primas, sin perjuicio de& que la parte que
corresponda a entidades o agentes extranjeras, se realice en moneda extranjera.

2.- El original de la péliza y sus decumentos relacionados, teles como aumento o
disminucion de la cuantia de la fianza, las prorrogas de su vigencia o cualquier olra
modificacién debera (n), conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO (S) y debera (n)
presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En
caso de pérdida o extravio El (LOS) BENEFICIARIC (S) podran exigir a SOFIMEX que le
proporcionen a su costa duplicado de la pdliza. La devolucion de la poliza a SOFIMEX es
oresuncion legal de extincion de la fianza y de la liberacion de las obligaciones an ellas
conlraidas, salvo prueba en contrario. Arliculo 166 de la L.LS.F.

3.- Los derachos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actos de
comercio para todos los que en ejia Intervengan, sea como BENEFICIARIO (S), FIADO
{ OLICITANTE (S), CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a
e SOFIMEX, con excepcion de la garantia hipotecana que por la fianza hayan
o0, y estarén regidos por la Ley de Insfituciones de Seguros y de Fianzas y en lo
no provea por la legislacién mercantil y por el Codigo Civil Federal (C.C.F.). Articulos
32y183delalL.lSF.

4,- SOFIMEX se considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida. Articulo
16 dela LILS.F.

5.- La fianza contenida en esta pdliza es nula si garantiza el page de titulos de crédito o
prestamos en dinero, con excepcion de las autorizadas y emitidas en términos del Titulo
19, Capitulo 19.1, disposiciones, 19.1.6, 19.1.7. y 19.1.8.. de la Circular Unica de
Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 19 de Diciembre de
2014, que a continuacion se transcriben:

" 19,1.8 En ningun caso podrén expedirse fianzas de crédilo, si no se comprueba ante la
Institucion que se cuenta con pélizas de seguros sobre los bienes materia del contrato
que origine la expedicion de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la
Institucién. Cuando & fiado sea persona fisica debera contar, adicionalmente, con un
seguro de vida a favor de la Institucion, que cubra cuando menos el saldo insoluio del
crédito. No se requerird contar con el segliro de vida a que se refiere el parrafe anterior,
cuando el fiado fenga 65 afios de edad o mas, y éste otorgue garantias suficientes que

apoyen la recuperacion

19.1.7. En el caso de que dos fiados va cuenten con los seguros a que se refiere la
icion 19.1.6, deberan obtener de la Institucion de Seguros respectiva el endoso
preferente a favor de fa Institucion que otorgue la fianza.

19.1.8. Las Instituciones deberan autorizar el pago de las sumas aseguradas convenidas

en los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 12.1.6 y 19.1.7,

segun corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no exista

p plimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se incumpla lo
to en este Capitulo. *

6.- SOFIMEX esta exchiida de los beneficios de orden y excusion a los que se refieren
los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguird ain cuando el acreedor no
requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimiento de la
obligacion afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio promovida err
su contra. Articulo 178 de la L.LS.F.

7.- La obligacion de SOFIMEX contraida en esta péliza se extinguird si EL (LOS)
ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (8), concede {(n) AL (LOS) FIADO (S)

prorroga o espera sin consentimiento por escrito de SOFIMEX. Articulo 179 de la L.L.S.F.

8.- La novacion de la obligacién principal afianzada extinguira la fianza si SOFIMEX no
da su consentimiento para esa novacién, y para garantizar con la misma fianza la
obligacién novatoria. Articulo 2220 del C.C.F.

9.- La quita o pago parcial de la obllgacion principal afianzada reduce la fianza en la
misma proporcién y la extingue si por esas causas dicha obligacion principal la fiada
queda sujeta a nuevos gravamenes o condiciones. Articulo 2847 del C.C.F.

10.- Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de Iz fianza en contra de SOFIMEX
prescriben en tres sfios contados a partir del dia en que se haya hecho exigible su
obbgactbn Articulo 175 de la L.L.S.F.

11.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podrd (n) reclamar su pago
directamente ante SOFIMEX. En caso de que esta no le dé contestacion dentro dei
término legal o que exista inconformidad respecto de la resolucion emitida por la misma,
el reclamante podré hacer valer sus derechos ante la Comision Nacional para la
Proteccién y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiercs o ante los tribunales
Federales o Comunes. Articulo 279 y 280 de la L1.S.F., Asimismo el usuario podra
presenter la redlamacion ante Ia unidad especializada de esta INSTITUCION, conforme
a la Ley de Protecclon y Defensa al Usuario de Servicios Financigres.

NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA

FIANZA: 2702622

LINEA DE VALIDACION:  0602702622ZU5+ML

12.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a faver de ta Federacion a cargo de
terceros su procedimiento de cobro estara regido por el Articulo 143 del Cédigo Fiscal de -
fa Federacion.

13.- Si la fianza se otorga a favor de [a Hacienda Piblica ya sea de la Federacion del
Distrito Federal, de los Estados ¢ de los Municipios su procedimiento de cobro se hara
conforme al Articulo 282 de 1a LLS.F.

14.- Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamacion, deberd de presentarla
en el domicilio de las oficinas o Sucursales de SOFIMEX, [NSTFI’UC!ON DE
GARANTIAS, S.,A. en original y con firma autégrafa del beneficiario o su Representante
legal, debiendo contener como minimo los siguientes requisitos:

a) Fecha de Reclamacion;

b) Nimero de Poliza de Fianza relacionado con la reclamacion recibida;

c) Fecha de Expedicion de la Fianza;

d) Monto de la Fianza;

€} Nombre o denominacion del Fiado;

f) Nombre o denominacion del beneficiario, y en su caso, de su Representante legal
acreditado;

@) Domicilio dei Beneficiario para oir y recibir notificaciones

h) Descripcion de la obligacion garantizada;

i) Referencia del Contrato Fuente (Fechas, Nimero de Contrato, etc.);

i} Descripcion del incumplimiento de la obligacidn garantizada que motiva la
presentacién de la reclamacion, acompariando la documentacion que sirva como
soporte para comprobar lo declarado, y el

k) Imparte originalmente reclamado como suerte principal.

15.- SOFIMEX podra constituirse en parte y gozara de todos los derechos inherentes a
ese caracter en los negocios de cualquier indole y en los procesos, juicios u otros
procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo que se
relacione a las responsabilidades que dé ésta derive asi como en los procesos que se
sigan al fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A peticién de parte,
SOF‘I!MIEaXleeééFlsrnada a dicho procesc o juicio para que este a sus resultas. Articulo
287 de ALS.F.

16 .- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federacion, del Distrito Federal, de
fos Estados y de los Municipios estan obligados a proporcionar a SOFIMEX los datos que
fes soliciten relativos a antecedentes personales y econdmicos de quienes le hayan
solicitado la fianza y de informarle sobre la situacién del asunto, sea judicial
administrativo o de ofra naturaleza, para el que se haya otorgado, y de acordar, dentro de
los 30 dias naturales siguientes, la solicitud de cancelacidn de la fianza, En caso de que
las autoridades no resuelvan estas solicitudes dentro del plazo mencionado, se
entenderan resueltas en sentido negativo al soficitante. Articulo 293 de la LILSF.

17.- Las autoridades, federales estatales, o locales, estdn obligadas a admitir las fianzas
de las Instituciones autorizadas por el Gobiermne Federsl para expedirlas; aceptar su
solvencia economica sin calificar ni exigir la constitucion de depasito, ni otorgamienio de
fianza, ni comprobacion de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia juridica,
y serd suficiente para que las acepten que la poliza esté firmada por las personas
autorizadas por el Consejo de Administracion de SOFIMEX cuya fira esté registrada
ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas. Articulo 18 y 165 de la L.LSF.

18.- Las autoridades mencionadas en el punto anterior no podran fijar mayor importe a
las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas por el Goblerno Federal
que el que sefialen para depositos en dinero u otras formas de garantia. Articulo 18 de la
L.LS.F.

19.- El pago de la fianza subroga a8 SOFIMEX por Ministerio de Ley en todos los
derechos, acciones y privilegios del (de los) acreedor (es) a quien (es) se le

(s) haya pagado, derivados de la obligacion afianzada. La obligacion fiadora se extinguira
sk por causas imputables al {los) acreedor (es) SOFIMEX no puede subrogarse en eslos
derechos, acciones y privilegios en contra de su (s) DEUDOR (ES) FIADO (S). Articulo
177 dela L.1.S.F. 2830 y 2845 C.C.F.

20.- Si SOFIMEX tuviere que pagar la canlidad reclamada derivada de la presente fianza
LA (EL) SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (O} (S)

SOLIDARIO (S) contraen la obligacion de reintegrare el importe cubierlo
inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde la fecha en
que SOFIMEX les haya nolificado el pago de la fianza hasta que le reintegren el importe
reclamado de acuerdo a la tasa pactada. El pago de reclamaciones que realice
SOFIMEX en el extranjero, se efectuard por conducto de las instituciones de crédito
mexicanas o filiales de éstas a través de sus oficinas del exterior, en la moneda que se
haya eslablecido en la pdliza.

21.- Si la Institucion de Fianzas no cumple con las obfigacionss asumidas en la poliza al
hacerse exigibles, estara obligada, aun cuando la reclamacion sea exh-ajud:cial a cubrir
su obligacion de acuerdo a Io dispuesto por el Amg:@qgu j

22- Para conocer y resolver de las controversias d iza de flanza serén
competentes las autoridades mexicana, en los términos de la Lay de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, de la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicics
Financieros y ofras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de
fianzas en que el cumplimientio de la obligacién garantizada surta sus efectos fuera del

territorio naclonal, se apliquen las normas comrespondlentes y los usos y coslumbres
,internacionales.

“En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentacién contractual y la nota técnica respectiva, quedaron
registradas ante la Comision Naclonal de Seguros y Fianzas, a partir de los dias 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021y 4 DE JULIO DE 2020, con los nimeros:
CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-50805-0205-2020, CNSF-30805-0204-2020,

CNSF-80805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020.
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ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES,
ZAC
Obra Publica : 504003

Beneficiario; DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO Folio / Cheque : 220722
No Cuenta Descripeion de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento
0001  1134-000269 DIONISIO JAVIER MUNOS $258,243.90 Anticipo a Proveedor : 7, Anticipo de la Obra 504003 -

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA
COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.
0002 1112-01-0085 FONDO 1V 22 (2670) $258,243.90 Anticipo a Proveedor : 7, Anticipo de la Obra 504003 -

CONSTRUCCION DE DOMO EN LAESCUELA
PRIMARIA JOSETA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA
COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS
(SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

Sumas iguales => 258,243.90 258,243.90
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2217122, 23:27

a5 BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC o CURP del Ordenante
Moneda

1D Tercero

Nombre del Beneficiario
Cuenta/CLABE/Celular
RFC Beneficiario

Banco Destino

&:orte a Transferir

Fecha Aplicacion
Numero de Referencia
Propésito de la Transferencia
Clave de Rastreo
Confirmacion
Comision

IVA Comision

Capturd

Fecha Captura
Ejecutd

Fecha de Ejecucion
Autorizo 1:

Fecha Autorizacion 1:
Autorizo 2:

Fecha Autorizacion 2:
Autorizo 3:

-ha Autorizacion 3:
AutExcepcion 1:
Fecha AutExcepcion 1:
AutExcepcion 2:

Fecha AutExcepcion 2:
Modo de Ejecucidn
Nombre del Archivo

Impresion NBXI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

22/07/2022 16:26

1175522670

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC
MNA8501012Q7

MXP

232

DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO
012948015166848157
MUGD840124F77

BBVA MEXICO

$258,243.90

$0.00

22/07/2022

220722

anticipo de obra
8846APR2202207221816716588
OK. OPERACION EFECTUADA
$5.00

$0.80

MANUEL BECERRA DE LA ROSA
22/07/2022 16:24:35 p. m.
MANUEL BECERRA DE LA ROSA
22/07/2022 16:26:17 p. m.

Individual

Nota: Si su operacion es en linea, el comprobante electrénico de pago (CEP) estara disponible en 5 minutos
a partir de su aplicacion, en caso de ser operacién programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de
aplicacion de la operacion el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrénico de Pagos SPEI

000001713

Operacion realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de

México, D.F.

Para el caso de aclaracion respecto a la operacion celebrada, se podra acudir a la Unidad Especializada de Atencién a Aclaraciones de la
Institucion, seglin corresponda al lugar de celebracién de la operacion, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a
90 dias naturales a partir de la fecha sefialada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

171




DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO

"RFC: MUGD840124F77

Tipo de Comprobante: | - ingreso
Lugar de Expedicion: 98920
Régimen Fiscal; 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrénica de fondos Serie y Folio: - 215
Métode de pege: PUE - Pago en una sola exhibicion :::"‘ X 31/7/2022 14:33:31
Monada: MXN - Peso Mexicano Versién: 3.3

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC

RF.C: MNA8501012Q7 Uso CFDI:  GO3 - Gastos en general

Domicilio: Hidalgo No. S/N, Centro, C.P. 98880, Noria de Angeles, Zacatecas, México

- “Gantidad ok - . Glave-BatiConcepto - Naloridnitarie
1.00 SERVICIO 72141300 - RECIBI 222,624.05000 222,624.05
E48 DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS LA
CANTIDAD DE $258,243.90 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.) POR
CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ™ DE LA COMUNIDAD DE RANCHO
NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE
ANGELES, ZAC.

Importe con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 90/100

M.N. Subtotal 222,624.05
Impuestos Trasladados 35,619.85
Total 258,243.90

CFDI Relacionado:
Tipo Relacion: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000510136445

Falio fiscal 192D3134-C583-4D95-9961-B026EAALIFDF1
Mo. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236

Fecha y hora de certificacién Julio 31 2022 - 14:33:34

Este documento es una representacién impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi
jtSKchhQASQtSmTafNES3Wq32+2UNzHSryst‘?OQPHyIKgrzSWLMIDVWzrgEOBI xCOYzNWrhNnDZKNfmQjZp
ABbLSVEG2fqFNZs52KTpEP30IESbbmrO0Jife8pmSKjk7tN svOHuo+KBem7V7qp)BOFNNGIQG7t+Bvub6Ne 1KA
RHeUya kdqutthBevsSKAg‘FTvaSowﬁKESvTSszClMPXonKLDcYePngEVthprDijW k/1GRzkMwt9Q0+a
GZ9NLbdJosSOjLrpmsK2hvsWW1DkawB+0uy1JIXsSC26COmleXI 1IMgkO59G27Sb5bWSAms Ew/LriHYz4CrZQs==

Salla dal SAT !
UMhgbp557WpHZ0UeBQPBdzufiszkzRoIHW+HEUR++4HpYUd4NvGolArmkgBxilwj8aal Gak212P1jMLK
IrhVWP97jcq20gaTa0lPVGEQ6]cpScojCOUddF/NFOVt2DYwESbgvdE 3Fem+ TuwEqpXqPyISIT4Z10lD
meOeXTEYcozwDFhptE+Bsndb6c/C!3CquV4ihGlNWrstZwEOIrdrSjZTIpoCVBBIgQ E7EFolb4Sd
K5DQsxYpyBoOZKQ/ilyVWO0zBrbM/spfd//YdrZ7PALScuz)UYGANASCBFVU1woqd0Sn3HgTg8N+GR/rl
L6vNp3BualWPdVuUNCFoEqg== '

Cadena original del complemento de certificacién digital del SAT
111.1]192D3134-C583-4D95-9961-B026EAA1FDF1 12022-07-3 1T14:33:34| MAS0810247C0| jt5X
chhQASQtGmTafNES3Wq32+2UN:HSryst?OQPHvIKgrzGWLMIOVWzrgISOSIXCOYzNthNnDZKNﬁan
ZpABbLSVEG2fqFNZs52KTpEP30IESbbmrO0life8pmSKjk7tNsvOH uo+KBem7V7qpJBOFNNnGIQG7t+Bv
ub6NelKARHeUyakdqfKtbk26eys8KAETTvMmSowx3KESVT3 KxsQMPXonKLOcYePgCwEVvShxplOpjvWk

/ 1GRzkMwt9Q0+aGZ9NLbdJosS0jLrpmsK2hvs WW 1DkawB+Ouy1)IXsSC26COmIeX) 1MgkO59G275bS bW
SAmMSEw/LrIHYz4CrZQ==| 00001000000505142236| |

) 00000174
(OPERADO F IV




€ .
g ndetec MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ok { e 33
- : ESTADO DE ZACATECAS hora de Impresién 09:42 a. m,
Usr: supervisor i Pigina| 1
Rep: rptPoliza Pdéliza: C01062 Del 17/08/2022
Concepto: est 1 217 - Obra Puiblica : 504003 - CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMI. GP
Folio: 492
Beneficiario: DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO Folio / Cheque : 170822
No  Cuenta Descripcion de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento
0001 8270-512-504003-410-6121-2 EDIFICACION NO HABITACIONAL $£400,310.07 GP Folio: 492
0002 8260-512-504003-410-6121-2 EDIFICACION NO HABITACIONAL $400,310.07 GP Folio: 492
0003 2113-000269 DIONISIO JAVIER MUNOZ $400,310.07 GP Falio: 492
0004 1134-000269 DIONISIO JAVIER MUNOS $154,947.63 GP Folio: 492
0005 1112-01-0085 FONDO 1V 22 (2670) $245,362.44 GP Folio: 492
Sumas iguales => 800,620.14 800,620.14

00000175

Elaboré: supervisor



103u0) 3p ousaju) ouedig d>)

:20p000176

'SeIDILIEZ AP OPRIST 9P OPIUNIA [9p eILETI0 AT ] B ZTZ A TTZ ‘AX UORIRIY EOT ‘|| UIIRLY

V8 “lIX UPIDJEI} 08 'SeI31EIEZ 3P OPEIST 9P SEIUAND BP UYIDIPUAY A UPDEZI|EISI 3P A ] AP IIAXX A X “IA ‘Al Il SaUOIEL) 67 ‘sOIdDIUNA SNs A sedajedez 3p Opels3 [9p eUEPUAIEH Pepijiqesucdsay A eiajueuly euldids10 ap A1 e| 3P |AX LORORY ZE ‘euaY | 21G0§ Olsandu [ap A1 ef ap ojuinb ojessed
UDIIE) p SOINJILIE SO| UD OUIWEPUNY LOD OPEIS] [ap Joiadng eoupNY e Jod OPE|NULID) 0JUAWMOQ,

A 11 uopOeY) 98 ‘Upideiapay el ap |edsi3 0BIPO) 9P ¥-6Z A 67 ‘Soidiaiuniy s0] A seanesapay $3pepAUT se| 3p euldisiq ap A1 B] 3p €T ‘|EIUBWEWIAGND PEPIIIGEILD) ap |esauan A3 €| ap £9 A £ ‘Tt IAX

ZTB0-LT “WHIId TT-80-LT:WHI33 TTBOLT WHI3S
TTBO-LL “WHII4 LTBOLTWHOIS ,

IVZ'SI1IONY 30 VINON WES .Aﬂ.

SYIILVOVZ 30 0AV1S3 130 QIdDIN ._‘

. — “SYOILVOVZ 30 00VIST
7 20 VIS0 01a0iMn 130 YOINYSHO AT1 Y130 AX NOBOVEI £0L Lty
wuw\aﬂ_c‘mDmZDu 30 YOYE0UdWOD A YOYDILLSNT AANIWVAIEIa

NOIDOVASILYS
¥ SOLIED530 SOIDIAYIS OfA SINIIE SO 38103 NIIND

(Y 1IWIS O OAILDYIA TIAIN) SOQISID3Y O

A N3QIS3
Pt ol o_ﬂ__w_znz =9 VOINYDHO AJ1 V130 11X D0VH4 08 “Luy w &rw N3QI5: Y153 IWADINW O153NdNSI¥d ¥ O9UYD NOI NODVOOHI
o V1300 YWHIINGD 3ND V1 N: @zﬂ.wm&EDz SODIAYISASINIIE ) SOANINDAY SODIAYIS O $INIIE SO1 30 09V T ¥LINOS NIIND
WADINW (V)1N3 Y ._E_u_zszﬁm N ET O eI 3ANGIDATN V1 30 0QYOHVINI 0ONANG HOAINHIS 30 W
ZINYA ZINDZY; <. VYOINNZ OTILLSVD ININVA NSL Tr - ILNVLDINOS TWNOSHId 130
3

VSOH ¥1 30 ¥HH3D38 JANNY|

YZIsoLny
e
E . “VZ 'STIONY
VZ'STHONY m,n VIYON R NS
(NOZV¥02 0avHOVS) SO13OW 30 0avHOVS) SO1IHOW
OA3NN OHINVY 30 AVAINNNDD 30 OA3NN OHINVY
T NODVIILS3 PY'Z9E'SHE $ mww““wwﬂmw_,w%_mﬁ“_ ¥130 ‘ZINSNIWOG 30 z o 30 avaiNnmod £0ov0s | >_N%mm o | ¥5
ZILHO V43501 VIYVINIYd Y13nD53 ¥130°ZINONIWOC 30
¥1N3 ONOT 30 NOIDINYLSNOD N_hwmu«muﬁﬁ_wﬁo_”n
¥H90 V1 30 ONN NOIDYINILLS3 S RGeS
- OISVT
OIMYID14INIE o i valLuvd JUEWON IV JWANON  [3AvID
0O VISILVYINOD 103> ILNYBOYdNOD OINITNVIONVNIS
i | [e] "0
SINOIDVAYISEO YYOVd V ILHOdINI P :_._u,_hqmw“ucou_ Ly ) 3 0N 09Vd 130 OLd3INOD O15v9 30 013r8 053204d/01IIA0Hd i N
130 JHAWON VI¥VLSINdNSIYd IAVID
LEAVZTOPBAONN ‘|20l o edis 4 ‘ o
BUOSIA B 3P "D'4'Y : ko L
0018Y8991STO8Y6ZT ‘euedueqIaU] age)) sl o k *09Vd 30 GNLDNOS 3d YHI34 VUNLONYLSIVYANI - #0S (VINVHD0Yd O OONO4
‘Owvy) VYIVHD04d-8ns
0T18Y899TST ieuan) ‘oN ‘ILNVLIDINOS 130 VINYIL A OONCS -5 ‘ONY3I809 30 VWYY O0Ud
HIWODNYE YASEY iooueg ._<_qu+ Pu_iogbxnmmwn VHOLI3HIO ‘3LINVLIINOS ODHYD VIZ0S A 0JIWONO0D3 0110HYVYS3IO - 0Tk ‘OINIWVIYYdIa
,. VOINNZ OTTUSVYD ANINVA NSL :ALNVLIDNOS 130 IHAWON VID0S A 0JIWONDD3 0110HYYSIa ALNYLIDNOS Vady
<20Z/80/LT seypag >

=

vrse -

:09vd 30 NIQYO/ )1 9P "ON 09Vd 30 NIQY0 / ("271°2) vavai41L¥3 ¥vaindIT 40d V.ININD

IVAIDINNIA Y]4340S3L
JVZ S313IONV 30 VIHON 3a OIdIDINNN




17/8/22, 13:57

d% BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC o CURP del Ordenante
Moneda

ID Tercero

Nombre del Beneficiario
Cuenta/CLABE/Celular
RFC Beneficiario

Banco Destino

Importe a Transferir

VA
‘;ha Aplicaciéon

Numero de Referencia

Propésito de la Transferencia

Clave de Rastreo

Confirmacion

Comision

IVA Comision

Capturd

Fecha Captura

Ejecuto

Fecha de Ejecucién

Autorizo 1:

Fecha Autorizacion 1:

Autorizo 2:

Fecha Autorizacién 2:

Autorizd 3:

Fecha Autorizacion 3:
.tExcepcién 1:

“%cha AutExcepcion 1:

AutExcepcidn 2:

Fecha AutExcepcion 2:

Modo de Ejecucion

Nombre del Archivo

Impresion NBXI

Imprimir Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/08/2022 13:56

1175522670

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC
MNA8501012Q7

MXP

232

DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERREROQ
012948015166848157
MUGD840124F77

BBVA MEXICO

$245,362.44

$0.00

17/08/2022

170822

construccion de domo en la escuela prim
8846APR2202208171853316444

OK. OPERACION EFECTUADA

$5.00

$0.80

ADRIANA VELAZQUEZ YANEZ
17/08/2022 13:38:31 p. m.
ADRIANA VELAZQUEZ YANEZ
17/08/2022 13:56:37 p. m.

Individual

Nota: Si su operacién es en linea, el comprobante electrénico de pago (CEP) estara disponible en 5 minutos a
partir de su aplicacion, en caso de ser operacion programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de
aplicacion de la operacion el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrénico de Pagos SPEI / SPID.

Operacion realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México,

D.F.

Para el caso de aclaracion respecto a la operacion celebrada, se podra acudir a la Unidad Especializada de Atencidn a Aclaraciones de la Institucién,
segln corresponda al lugar de celebracidn de la operacién, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 dias naturales a

partir de la fecha sefialada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6780 000 O 1 ? 7

1



DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO

RFC: MUGD840124F77

Tipo de Comprobante: | - Ingreso
Lugar de Expedicién: 98320
Régimen Fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrénica de fondos Serie y Folio: -217
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibicién ey 13/9/2022 12:23:35
Moneda: MXN - Peso Mexicano Version: 33

Datos del cliente I

Cliente: MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC

R.F.C.: MNA8501012Q7 Uso CFDI:  GO3 - Gastos en general

Domicilio: Hidalgo No. §/N, Centro, C.P. 98880, Naria de Angeles, Zacatecas, México

Cantidad : Clave Sat/Coricepto Valor Unitario ‘Importe
72111001 - R_ECIBf 211,519.35000 211,519.35
DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS LA
CANTIDAD DE $245,362.44 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS SESENTA ¥ DOS PESOS 44/100 M.N.) POR

CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ" DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE
MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.

Importe con letra:
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 45/100

M.N. Subtotal 211,519.35
Impuestos Trasladados 33,843.10
Total 245,362.45

CFDI Relacionado:
Tipo Relacion: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000510136445
Folio fiscal 228060F9-BFA5-4A87-83B4-53F75A451455
No. de Serie del Cenlflcadu del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificacién Septiembre 13 2022 - 12:23:37
Este d es una repr cién impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI |

17VpXItoQh1H50s A6X2y09+M+6n38ocu+gkl/RnwHIXjBH2Yfzs20tdMbbuNXdjIVNDZ6kx64NRTFh dojdOtEz
QJVEUSTkZYZaEnpVuGnTPvwbfkeKaf+ROTiiculUTSRIDxHYYoa1 ORjxNSpwUQYXSSidNVcQzphzykvNAN16njs
Wpbb2TBTuUY2YIxSCVimptPiAnZui6yAT4AmI4/6EaGYqteOg/2pabAnGGUIWOVPGIPHKEfOgzRIT/mfYC9e0G
OPfCH30DoehFpKSYwIHHIVUNPhIIWchg2GC3QR1a0rRBaiLIXyPOXW1qC+y3kAnTfS+uEZbPOLN+XTB3hVA==

Sello del SAT |
iW6Pnc)gBkDTdRAEekliopK609wKqpJjlEnp2pec2WnlISRIjIjVOIYRAXIm2XH7UGTDoVFYSAVvB4ILX
9X5E9/55Mul7++SCDAbOG8YSCoOrOxy5+MiteMBSyx2kZf9Caqt1imip 7VbpcbzFg/zCM2cgAWQzF2B
HZTfO1gxy)dGDXngvDIl20em4AleR84pSX7UTHO4iB78BI0zHd15Y4ago3aXjdvBokEBDs2W4bZG2N /St
FzJiz8juA6CcYBtVKBUNOugBe0GCFSqt SPAAMdIUYpAUCEPbECAAwgAk/9Dm+dKEMgzE2QyDFubvEssoC
BxTgNYeSlhMQ+2cpv2MKhQ==

Cadena original del complemento de certificacién digital del SAT j

| 11.1]228060F3-BF45-4A87-83B4-53F75A451455(2022-09-13T12:23:37| MAS0810247C0|17Vp
XltoQb1H50sA6X2y09+M+6n38ocu+gk)/RnwHfXjBH2Yf2s20tdMbbuNXdjIVNDZ6kx64NRTFbhdojdOt
Ez0JVgUSrkZYZaEnpVuGnTPvwhfkcK4f+R0ZiicuUTSRIDxHYYoa1ORjxNSpwUQYXSSidNVeQzphzykv
NAN16njsWpbb2TBTuUY2YIxSCV1imptPiAnZuiby4T4mi4 /6EaGYqteQg/2p9banGGUIWOVPGIPHKSfOq
2RIT/mffYC9eQGOPfCH30Doeh FpKSYwIHHIVUNPhIIWehg2 G C3QR1a0rRBaiLIXyPQXW1qC+y3kAnTfS
+uEZbPOlIN+XTB3hVA==|00001000000505142236] |

00000178

@PERADO F @




11110/22, 10:01 " F0000000217.xml

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2801/XMLSchema-instance™
xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob. mxlsitzo internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Folio="217" Fecha="2022-09-
13712:23:35"
Sellu-'J7VpxItoleHSBsA6xzyaB+M+6n38ocu+ng/RanfXJBHZYfzszothbhuNxdjIVNDZkaGdNRTdeojdOthOJVgUSrkZVZaEanuGnTPvwakcK4f+RG?;lcuUTSRJDxHYYoaIORJxNSpr
FormaPago="@3" NoCertificado="00081800000518136445"
Certlflcado="MIIFSZCCAngAwIBAgIUHDAuMDEuﬁDAwHDAlHTAxMzYGNDUwDQVJKDZIhchAQELBQAwggGEHSAngYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQﬁVSVEIGSUNBREQSQTEuMCwGAiUECngUOVSVklE
SubTotal="211519.35" Moneda="MXN" Total="245362.45" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="98920">
¢cfdiiEmisor RegimenFiscal="612" Rfc="MUGDB4@124F77" Nombre="DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MNA8581912Q7" Nombre="MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC" UsoCFDI="G@3"/>
<c¢fdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="721118e1" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.68" Unidad="PIEZA" Noldentificacion="@@1" Descripcion="RECIBI"
valorUnitario="211519.35" Importe="211519.35">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="211519.35" Impuesto="802" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="8.160008" Importe="33843.10"/>
</cfdi:Traslados>
¢</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33843.18">
<cfdi:Traslades>
<cfdi:Traslado Impuesto="@@2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="@.160800" Importe="33843.10"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"” xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2@01/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://wew.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbrefiscalDigitalvll.xsd" Version="1.1" UUID="228@68F9-BF45-4AB7-83B4-53F75A451455"
FechaTimbrado="2022-89-13T12:23:37" RfcProvCertif="MAS@810247C0"

. SelloCFD="J7VpXItoQblH5@sA6X2y@9+M+6n38ocu+gk/RnwHFX BH2YFz5z0tdMbbuNXdjIVNDZEkx64NRT FbdojdOtEz0IVEUSrkZYZaEnpVuGnTPvubfkcK4f+R8711cuUTSRIDXHYYoal0R
NoCertificadoSAT="00801000008585142236"
SelloSAT="iW6PncIgBkDTdRAEek]1iopK609wKqpljIENP2pczinIISRIF1VOIYRAXIm2xH7UGTDOVFYS4VVE4]LX9XSE/SsMul7++SCDQbgeGRYSCoOrOxy5+M1teMBSyx2kZfaCaqt 1Imip7V

¢/efdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
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@ndetec MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES A
IJsr: SUPERVISOR ESTADO DE ZACATECAS hora de Impra_si_éz 10:30 a. m.
Rep: ptPolza Péliza: CO1096 Del 08/09/2022 Bigioa] 1

Concepto: Est 1y finiquito218 - Obra Publica : 504003 - CONSTRUCCIONBE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA OR. GP
Folio: 505
Beneficiario: DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO Folio / Cheque : 080922

No Cuenta Descripcion de la cuenta Cargo Abone Concepto del movimiento

0001 8270-512-504003410-6121-2 EDIFICACION NO HABITACIONAL $460,502.93 GP Folio: 505

0002 8260-512-504003-410-6121-2 EDIFICACION NO HABITACIONAL $460,502.93 GP Folio: 505

0003 2113-000269 DIONISIO JAVIER MUNOZ $460,502.93 GP Folio: 505

0004 1134-000269 DIONISIO JAVIER MUNOS $103,296.27 GP Folio: 505

0005 1112-01-0085 FONDO IV 22 (2670) $357,206.66 GP Folio: 505

Sumas iguales => 921,005.86 921,005.86

000001242

Elaboré: Supervisor
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8/9/22, 14:19

dp BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Impresion NBXI
Imprimir Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC o CURP del Ordenante
Moneda

ID Tercero

Nombre del Beneficiario
Cuenta/CLABE/Celular
RFC Beneficiario

Banco Destino

Importe a Transferir

Qha Aplicacion

Namero de Referencia

Propésito de la Transferencia

Clave de Rastreo

Confirmacion

Comisién

IVA Comisidn

Capturd

Fecha Captura

Ejecutd

Fecha de Ejecucion

Autorizd 1:

Fecha Autorizacion 1:

Autorizd 2:

Fecha Autorizacion 2:

Autorizé 3:

Fecha Autorizacién 3:
"Excepcion 1:

- recha AutExcepcion 1:
AutExcepcion 2:
Fecha AutExcepcion 2:
Modo de Ejecucién
Nombre del Archivo

08/09/2022 14:19

1175522670

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC
MNA8501012Q7

MXP

232

DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO
012948015166848157
MUGD840124F77

BBVA MEXICO

$357,206.66

$0.00

08/09/2022

080922

estimacion y finiquito construccion obra
8846APR2202209081885897253

OK. OPERACION EFECTUADA

$5.00

$0.80

ADRIANA VELAZQUEZ YANEZ
08/09/2022 14:16:45 p. m.
ADRIANA VELAZQUEZ YANEZ
08/09/2022 14:19:26 p. m.

Individual

00000136

Nota: Si su operacién es en linea, el comprobante electrénico de pago (CEP) estara disponible en 5 minutos a
partir de su aplicacion, en caso de ser operacion programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de
aplicacion de la operacion el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electronico de Pagos SPEI / SPID.

Operacion realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México,

D.F.

Para el caso de aclaracién respecto a la operacion celebrada, se podré acudir a la Unidad Especializada de Atencién a Aclaraciones de la Institucion,
segun corresponda al lugar de celebracion de la operacidn, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 dias naturales a

partir de la fecha sefialada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

about:blank

171



DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO

RFC: MUGD840124F77

Tipo de Comprabante: | - Ingreso
Lugar de Expedicion: 98920
Régimen Fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electranica de fondos Serie y Folio: -218
Métods da pane: PUE- Pago en una sola exhibicién :‘:;:3 ¥ 13/9/2022 12:30:23
Maoneda: MXN - Peso Mexicano Version: 3.3
Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC
R.F.C.: MNA8501012Q7 Uso CFDI:  GO3 - Gastos en general
Daomicilio: Hidalge No. $/N, Centro, C.P. 98880, Noria de Angeles, Zacatecas, México
Cantidad I Clave Sat/Concepto Importe
1.00 SERVICIO 72141300 - RECIBI 307,936.77000 307,936.77

E48 DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS LA
CANTIDAD DE $357,206.66 [TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 66/100 M.N.) POR
CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ" DE LA COMUNIDAD DE RANCHO
NUEVOQ DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE

ANGELES, ZAC.
Importe con letra:
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTQS SEIS PESOS 65/100 M.N. Subtotal 307,936.77
Impuestos Trasladados 49,269.88
Total 357,206.65
CFDI Relacionado:
Tipo Relacion: -
CFDI Relacionado:
Serie del Certificado del emisor 00001000000510136445
Folio fiscal 86BB03D5-2471-4665-BF90-EA822FBE1791
No. de Serie del Certificada del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificacién Septiembre 13 2022 - 12:30:25

Este documento es una representacién impresa de un CFDI

Selio Digitai del CFDi

hsLkDhinv7g3n+ymjwtdpwT85aTtS04uDWeDgQ7p2sFQPQLa78DU2zxHVG7MER1besb Awujm M8BOCnm7sbdp3
aGRWXKR81el+73laVB6UnO3A4aAbqpInCXLILPcF1dv7Xf/9Sr+sdbLIQALjP6ioGZgswdfliC3NoFZN2MCZk
yHINxpaB95t720n1/k5n0Gc3Z2950W0bqAKzbg3WIKG /2 /yEPxB499)TIIgh5 74HAZIIGEw3YINCCCPFfLsdPel
5Weidyubil/iMu/Fw+wpQ+uYqKvd QCLRISs+ulo6ETIsMRIGBNO+WyTW33ksoS)Ymxz/h9G/W3rgh14H1utA==

Sello del SAT

TyNXhpcCiXuzSUa/jiDjie9LNVO3IV7IKX7SHRS4yab9ErinxxMRKBUI9/Sjjo) AM8Bebh36xgdc+1xXT
4k2nFGe9ImNCFRFFiglhhlBwkmOdgtpggzQXGuvDCzjzol/qLpxMlcqjbvt 5eVNVVSQzG4UXWOMSAygo
pOehTdVNVwRe/aMVyoyfwTRbnMQRpggOHFnmSLugAicoaMénrrY7nl5+f+220crXKaabpSowZymPy5X0
HolsfedY3vHNph/W1UMEOjJ2Nux7C8IjXHzYoZDOxevPiPOYRvs BUSSZnlMIvmqFFkf1Fuyg97Cwkgmp
USQblveq50yTo2B0hPoXaQ==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
111.1|86BB03D5-2471-4665-BF90-EA822FBE1791]2022-09-13T12:30:25|MAS0810247C0 | hsLk

Dhinv7q9n+ymjwtdpwT85a TtS04uDWeDgQ7p2sFQPQLa78DUCZzxHVG7MER1besbAwujmM8BOCnm7shd 2
p3aGRWXKR81el+731aVBEUnO3A4aAbgpInCXUILPCF1dv7Xf/95r+sdbLIQALjPEioGZqswdfliC3No 0 0 0 O 0 l g 7
FZN2MCZkyHINxpaB95t720n1/k5n0Gc9295uWObqAKzbg3WIKG/z/yEPxBA4S9ITIIghS74HAZIIGEwW3Y
INCCCPFfLsdPel15Wei9yu6iU/iMu/Fw+wpQ+uYqKvdQCLRISs+ulo6ETIsMRIEBNQ+ Wy TW33ksoSYmx
2/h9G/W3rgh14H1utA==|00001000000505142236] |

.

OPERADO F IV




11/10/22, 10:01 F0000000218.xmi

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Folio="218" Fecha="2022-09-
13T12:38:23"
Sello="hsLkDhlnv7q@n+ymjwtdpwT85aTtS@4uDWeDgQ7p2sFQPQLa78DUCZ2zxHVG7MER1besbAwu jmMBBOCNM7sbdp3aGRWXKR81eI+731aVB6Un03A4aAbgqpInCXLILILPcF1dv7Xf/9Sr+sdbLIQAL
FormaPago="83" NoCertificado="008601000000518136445"
Certificado="MIIF82CCASugAWIBAgIUMDAWMDEWMDAWMDALMTAxMz YBNDUWDQY JKoZIhvcNAQELBQAWE2GEMSAWHEYDVQQDDBABVWRPUK LEQUQEQeVSVE 1GSUNBREISQTEUMCWGATUECgwlUaVSVk 1D
SubTotal="387936.77" Moneda="MXN" Total="357286.65" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="98920">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="MUGD840124F77" Nombre="DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MNASS581812Q7" Nombre="MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC" UsoCFDI="G@3"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141388" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.88" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="814" Descripcien="RECIBI"
ValorUnitario="387936.77" Importe="307936.77">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="307936.77" Impuesto="8@2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="@.160880" Importe="49269.88"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="49269.88">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="@@2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="@.160000" Importe="49269.88"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalvll.xsd" Version="1,1" UUID="86BB@3D5-2471-4665-BF9@-EA822FBE1791"
FechaTimbrado="2022-89-13712:30:25" RfcProvCertif="MASB810247C0"
SelloCFD="hsLkDhlnv7¢9n+ymjwtdpwT85aTtS@4uDWeDgQ7p2sFQPQLa78DUCZzXxHVGTMERLbesbAwu jmMBBOCNM7 sbdp3aGRWXKR81eI+731aVB6UN03A4aAbgpInCXLIILPcF1dv7Xf/95r+s
NoCertificadoSAT="00001080080585142236"
SelloSAT="TyNXhpcCiXuzSUa/§iDjie9LNvO3IVIIKX75HRS4yab9Er LnxxMRKBUIS/5] jolAMBebh36xgdc+1xXT4k2nFGe9ImNCFRFFigIhhlBwkmOdgtpqgzQXGuvDCzjzol /qLlpxMicgjbvt
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
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MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRAFICO

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO

OBRA: CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZAC.
LOCALIDAD: RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON )
PERIODO DE EJECUCION: 19-07-22 AL 15-08-22
FECHA I2/09 /2.2

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 100
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“mmé_ Dionisio Javier Munoz Guerrero

CONSTRUCCIONES Ingeniero Civil

ING.DIONISIO JAVIER MUNOZ GUE RRE ro

Pinos, Zacatecas, a 08 de septiembre de 2022

C. TSU. YANINE CASTILLO ZUNIGA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NORIA DE ANGELES, ZAC.
PRESENTE:

Por medio de este conducto, me permito informar a usted, que con fecha 08 de
septiembre, del afio en curso, se dan por terminados los trabajos correspondientes a la
obra: Construccion de Domo en la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Dominguez” de la
comunidad de Rancho Nuevo de Morelos, (sagrado corazén), Noria de Angeles, Zac, |a
cual esta amparada bajo contrato NA-FIV/03/2022.

Sin mas por el momento, quedo de usted como su mas atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE:

L/ :
ING. DIONISIQJAVIER'M Z GUERRERO

00000225

C.C.P ARCHIVO

C. GONZALEZ ORTEGA 140-A PINOS, ZAC. mugudi84@gmail.com CEL. 044 4961056538



H. Ayuntamiento 2021 - 2024 l

de Angeles

Noria de Angeles, Zac., a 08 de Septiembre del 2022.

Asunto: Finiquito de Obra.

Por este medio el H. Ayuntamiento de Noria de Angeles, Zac., por mi conducto yen
mi caracter de Presidente Municipal, se da por enterado de la notificacion que hace
el contratista el ING. DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO, en donde manifiesta
la  terminacién de los trabajos correspondientes a la obra denominada:
“CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO
CORAZON), NORIA DE ANGELES, ZACATECAS. Con numero de contrato NA-
FIV/03/2022, CON UN MONTO TOTAL DE $860,813.00 (OCHOCIENTOS
SESENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N), con periodo de
ejecucion del 19/07/2022 al 15/09/2022, trabajos que se terminaron
satisfactoriamente y con materiales de buena calidad, los cuales fueron pagados en
su totalidad cada uno de los conceptos del presupuesto de obra.

RECIBE LA OBRA‘;l ENTREGA LA OBRA

PR M //' J 7" s ey
ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA ING.DMIDME?WﬂQZ_,GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL: = CONTR bsaq .
s 000226

AL,

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electronico: presidencianoria@hotmail.com



@

Zacateqas
EJERCICIO 2022 A0AN 20T
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

ACTA ENTREGA-RECEPCION

MUNICIPIO: NORIA DE ANGELES LOCALIDAD: RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO
CORAZON), PROGRAMA: ED_SUBPROGRAMA: C N° Y NOMBRE DE LA OBRA: NA-FIV/03/2022
CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA
COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE MORELOS (SAGRADO CORAZON), NORIA DE ANGELES,
ZACATECAS., MODALIDAD DE EJECUCION: C_SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DiA 09 DE
.EPTIEMBRE DEL 2022.

SE REUNIERON LOS C. C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN, PARA LA
ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO MENCIONADO.

ENTREGA: PRESIDENTE MUNICIPAL U ORGANIZA’CI(')N: ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA
RECIBE: REPRESENTANTE DE LA OBRA Y/O ACCION: C. MA. TERESA ESQUIVEL TRUJILLO

N° DE OFICIO FECHA INVERSION ESTRUCTURA FINANCIERA
860,813.00 TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL CLUB CREDITO
860,813.00 860,813.00

DESCRIPCION DE LAS OBRAS REALIZADA: CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA.

POBLACION BENEFICIADA CON LA OBRA Y/O ACCION: MUJERES (49) HOMBRES (33)

JOMBRE DE LAS COMUNIDADES QUE SE BENEFICIAN: RANCHO NUEVO DE MORELOS SAGRADO
ORAZON.
EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE SE
ENCUENTRA: 100% , ’
NOMBRE DE LA ORGANIZACION O GRUPO RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LA OBRA Y/O ACCION. LOS BENEFICIARIOS. 00 (0022 7
[

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA, ORGANIZACION O GRUPO, DE LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE DERIVEN DE ESTA, DE RESULTAR, SE OBLIGA POR LA
PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA
FEDERACION.

POR EL COMITE
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
N(a I eresq Gsquivel | Eln!l)g Ef)ﬁrﬂgl’/
C. MA. TERESA ESQUIVEL TRUJILLO C. EMMA BERNAL VAZQUEZ

EL PRESIDENTE VOCAL DE CONTROL Y VIG.



ASISTENTES A LA ENTREGA-RECEPCION

NOMBRE, SELLO Y FIRMA
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. SCUELA PRIMARIA
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Municipio Noria de Angeles, Zac.
008 Organo Interno de Control

—_

Nombre o Razon Social: D'I Oﬂ 1”\|O \ O\\J \6[‘ MU{}O ? 60? rre.CQ

Registro No.: O Q 8 Fecha: Ez, 2 [ @él (?_QL 1

l! \)ul\l i lu'lnil MH

Domicilio Fiscal de la Empresa: ls Oﬂ?ﬁ“ﬁ z QO P—L{’ QO | Ll &) A C ?Jﬁ‘t’ro

K’f/////m U il

Municipio: D LOQ D Estado:U ZQCQL@QO&% Hq é e40793
rEc. MUGD YOl THE 77 naNANNO G

Yy VL LJd
Registro IMSS: R LQIlOoG 1T 106
CURP(personaflsma)_M_U_ 60 '?ZHO\ (L\ HZRXR NOQ SRIAT,
Nombre del Gerente o Administrador General (personas morales): D Q0RO \Q\Hf I Munez @-‘?’)’f{{% o

<> I ~%

Giro al que se dedica la Empresa. (aspecxﬁcar claramente): CQﬂ"\l’J‘U #liln]e ) &‘_3?@:!'" B *f "?y_

3 b N\ 3
—— : R --'V\
mebre y Firma del propletan; ypresentante %‘[- B
legal de & realiza el tramite Contralor MunicipaksZ .5-3‘
Municipio Noria de Angeles, Zac. Calle Hidalgo s/in Noria de Angeles, Zac. L
L Tels. (486) 967 7014, (495) 967 7047 Correo electronico; premdenmanona@hoﬁmau com NORIA DE ANGELES, Zy
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ESTADU DE ZACAILTAS Reglstro Unlco Ha Proveedores
¥ Contradxius Willdades

C20226270007827

DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERQ
PRESENTE:

Se expide la presente cédula con base en las facultades otorgadas por los Articulos 30 fraccion XXXV de la Ley Orgénica de la Administracidn
Publica del Estado de Zacatecas; 33, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas, Titulo lll de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen
los lineamientos para el Registro Unico de Proveedores y Contratistas Validados de Gobierna del Estado de Zacatecas, publicado el migrcoles 20
de junio de 2018, en el Periédico Oficial, Organo del Gobierno de! Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Cédula de Contratista

No. Cédula DLC/C/344/2022
azén Social DIONISIO JAVIER MUROZ GUERRERO
Qireccién GONZALEZ ORTEGA 140 A CENTRO Teléfone 4968640293
Estado Zacalecas Municipie RINQS
R.E.C. MUGDB40124F77 Capilal Contable  $2,732,622.40
Especialidad Porcentaje
Censtruccion de domo, 100

Los datos regisirados para la emisidn de la presente cédula estan sujetos a verificacién y fiscalizacién por parte de la Secretar(a de la Funcion
Publica del Gobierno del Estado. Esta cédula puede ser suspendida o cancelada de acuerdo a la normatividad vigente aplicable a la materia,
a vigencia de ésta cédula es de 12 meses a partir de la fecha de validacién

Zacatecas, Zac.a 24 de junio del 2022

La presente cédula sera valida hasta el dia 24 de junio del 2023

00000230

CONTACTO:
Circuito Cerro del Gato No 1900, Edificio H,
g8 Ciudad Administrativa, C.P. 9816C
B8 Zccatecas, Za
Zacatecasj .
GOBIERNO DEL ESTADO B
2021-2027 3
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: St Identificador Electrénico )
A0 i 32038000120170032736 -

Clave Unica de Registro de Poblacion
MUGDB840124HZSXRNO2
R L T

* Estados U n !dos Mexicanos Numero de Certificado dg Nacimiento

~ Entidad de Registro

Acta de Nacimiento | ZACATECAS

Municipio de Registro

[FD (& o HTCEMAENAR

PINOS
-Oficialia’ | Fecha de Registro Libro MNGmero de Acta
0001 15/02/1984 1 70
) " Datos de la Persona Registrada ‘
DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO
; ' Nombra(s): . Primer Apellido: Segundo Apeilido:

5‘}% : PINOS
?‘3«"4 HOMBRE 24/01/1984 ZACATECAS
56'(3 Sexo: Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento:
W ; : ; :
;;g: Datos de Filiacion de la Persona Registrada
43
S:4
ped IR
S DIONICIO MUNOZ LOZANO MEXICANA
%:)g Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP:
W
Y
o I
§§ MA. FLORA GUERRERO SEGURA MEXICANA ---
sRy Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP:

()

i.a.
T

&

ones Marginales; = Certificacién:

CRIZG LA ¥ oxtiende 1a prosente copla cerficada, con Jundamento en el aniculo 22 del
Cédigoe Familiar dal Estado de Zacatecas.

"\W'
28

RATIVA D AAI9D TSUEL T00d EXP 144007 SE AUTORIIO &
LIC MA DEL REFUGIQ LOPEZ BERUMEN DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DE EL ESTADO

g o

La Firma Electrénica Avanzada con la que cuenta es vigente a la fecha de
uxpedicidn; tiene validez juridica y probatoria de acuerdo a las disposiciones
legales en |a maleria.
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Cédigo de Verificacion Director General de Registro Civil

URRICIEE  coxsmonorrasonnron LIC. LEJANDRO GONZALEZ JUAREZ
B G- MAREOS A

El contenido del acta puede ser verificado en la siguiente liga: hilp://201.175.34.123:8002/eVAR/ConsultaFolio.jsp capturando el Identificador Electrénico que se encuentra en la parte superior derecha
del acta, para su consulta en dispositivos méviles, descarga una aplicacion para lectura del cédigo QR
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SLCRATARIA DI LIACIENDA
¥ CREDITO PUBLICO

SosAT

Seeviclo de Adwinistracian Tributaria

FECHA: o5 de dicicmbie de 2008

Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Faolio: 18NCi741389
Clave de R.F.C.; MUGD840124F77

Nombre, Denominacién o Razén social: DIONISIO JAVIER MUNOZ GUERRERO

Estimado contribuyente: :

. Respuesta de opinidn:

En atencion a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electronicos institucionales del Servicio de Administracién Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revision,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inseripeién al Registro Federal de Contribuyentes, la presentacién de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinién Positiva. d

La presente opinién se realiza inicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin gue sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificacién previstas en el Co igo Fiscal de la Federacién.

Revisién practicada el dia a5 de diciembre de 2018, a las 18138 horas

NQTAS:
1 La presente opinién se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolucion Miscelinea Fiscal para zo18
2, Tratdndose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia en qlue se emite segun lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 dias naturales a
partir de su emisidn para trémites diferentes al senalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolucién Miscelinea Fiscal para 2018,

3. La opinién del cumplimiento, se genera atendiendo a la situacién fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente est3 inscrito y
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) yb)dela regla 2.1.39. de la Resolucion Misceldnea Fiscal para 2018; NEGATIVA.-
Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.-
Cuando ¢l contribuyente no se encuentra inscrito en'el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente estd inscrito en el RFC pero no tiene

obligaciones fiscales. )
\.. La opinién que se genere indicanduhtiue es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinién Negativa para efectos de contratacién de adquisiciones,

arrendamientos, servicios u obra publica.

5. Para estimulos o subsidios, la opinién que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva: cuando el mento del subsidio no
rebase de 40 UMA §” elevada al afio, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

6. La presente opinién se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacién, regla 2.1, 9. de la Resolucién Miscelénea Fiscal para

2018, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los articulos 69 y 69-B del Cédigo Fiscal de la Federacion,

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misién es servirle,

Sus datos personales son incorporades y'pr-otegidus-en los sistemas del SAT, de conformidad eon los lineamientos de proteccion de Datos Personales y con las diversas
disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal

gi\‘_}_esea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administracién Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del

’ 00000233

Cadena Original:
| IMUGDB40124F77|18NC1741399/05-12-2018|P| |000001000007000112188] |

Sello Digital:
eMRWLAiW1Tx7b3Rpg/tyCSggg2orq3zerY22DCdbQgAOEWfutRrgD3wv2L2590kikBRUAPShgug+1 fgoY Tge+ XwFKw
EQAOBM11MEB+MnvhZao22Am6Ma+NtxiP8EsPaf1NMODJownQ71 I16gdZ6Q1lRbyyZMn1CxzYFgc7Caban3I=

Hoja:1de1
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Contacto
f it i Av.Hidalgo 77, col. Guerrero, ¢,p. 06300, Ciudad de México.
MEXIC O f gg ;M[ﬂ Atencion telefénica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
GOBIERNG DF UA BTROBT A I delmul:'u-;:;; 001 (55) 627 22 723 del resto del pais

Desde Estados Unidos y Canadd 1 877 44 83 728,
denundcias@sat.gob.mx
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————
SECRETARIA 1B HACI B
¥ CHELITO PERLICO

REC:
Nombre:

o

’ ACUSE BE RECIBO es
OECLARACION PROVISIONAL © DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES SAT
Sorviclo de
Admilnistracidn Tsibutarla
MUGD340124F77 Hoja 2 de 2

MUROZ GUERRERO DIONISIO JAVIER

Tipo de declaracién:

Complementaria

Tipo de perlodicidad: Bimestral

Periode de la declaracién: Julio-Agosto Ejercicio: 2018
Fecha y hora de presentacién: 20/11/2018 15:23 Medio de presentacion: Internet
Nlmero de operacién: 285352841

Es recomendable verificar que el importa calculado de la Parte actualizada esté carrecto, en virtud de que puede haber cambiado el indice nacional de precios al .
consumidor y el caloulo debe eslar basado en el Ultimo publicado,

Los datos personales son incorporados ¥ protegidos en los sistemas dgl SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la malsria,

Para modificar o corregir datos perscnales visita sal.gob.mx

Este acuse es emilido sin prejuzgar la veracidad de log datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establacidos, Quedan a salvo las facultades de revisién

da la autoridad fiseal,

Linea de
Captura;

Vigente hasta:

El importe a cargo determinado en esta declaracion, debera ser pagado en las instituciones de crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la linea de captura que se indica,

SECCION LiNEA DE CAPTURA

0218 2VMO 8274 2203 6235 'mporte total $2,084

a pagar:
03/12/2018

Sello Digltal :

T i o

00000235

OV1AKOoNBVLGSVDITDZHDthpCQEqmponequDtijBUVgQSRIArj4SOe1RAujAwTTrHQTngSOcZNV4erp4+GDHAWn8Kj27e
JRthxShTZToMbeBNJthXSfDBEJPQXJZ?HOQSQI’RzALAnrquRI UtOgnNaF4I9BPcQJad=
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